Deutsche Gesellschait
fur Internationale

a
Termes de référence (TdR) pour la passation g I Z Zusammenarben (612) Gmbk
de marchés de services

Numéro du
Etude de faisabilité et hiérarchisation des mesures de 22:3;”?9""9 e

mobilisation des ressources en eau pour le renforcement de la
résilience au changement climatique au niveau des localités 18.2115.6-001.00
d’intervention du projet Résilience rurale

1. Contexte GENEral...........cccoiiciiiiiiciiiciiecnrisrnress s are e s s res s s ra s e es st bnesneneen 3
1.1. Projet Résilience Rurale...............coommmiiniiicsmmmeen e e 3
1.2. Activités du projet RR déja réalisées ............cccviiviierniniiicnneiieisnieneiesinesssnnesesssessens 4
1.3. Contexte des ressources hydriques au Maroc ........ccccviiveiiciinnncneiniessese 5
1.4. Contexte du secteur agricole au Maroe .........ccccuvvrnieiiniiiimenncs s ee—e. 6
1.5. L'agriculture intelligente face au climat...........cocviivicrienicnn . 6
1.6, Problemes CIES .......cocciiiiciiiiiinnisnrsreninrier s rsres e s s s e s s e saa s s aar se st b e e mraesananans 6

1.7. Gestion participative dans le contexte du domaine de la gestion des ressources

(T 1V Sermrrr e OO T O O PO T OO OO O O T Lt T T X eE T YT e T T X OO OOLE O 7
IR - T -1 e i T ' T U 8
) TR T « o L | USRI 8
o) R - T -1 OO 8
€)  GUIr ZiZ RNELISS ...coireiiiieriiiiiiisiininisiintisietresreneressrereesssseressees s sanssevannsessetsorsenessnssns 9
2. Taches a accomplir par le contractant........cccvcieiveiiiicreiicienen e csrsererssrreeeeaes 10
Mission 1 : Collecte des données et diagnostic de I'état actuel des zones d’'étude..... 11
Mission 2 : Identification et examen des variantes d’adaptation et de renforcement de
la résilience au changement climatique............cccociviiiininnccrceer e 12
- Phase 1 : Identification des variantes possibles......................................... 12
- Phase 2 : Hiérarchisation des variantes ... 13
Mission 3 : Elaboration des études détaillées des projets d’exécution des variantes
=2 T g T T OO 15
3. Conception technique et méthodologique.........coccoeriiriiiiciiciniinn e, 16
3.1. Stratégie (point 1.1 du schéma d'évaluation) ..................c.ooeiiiiiiiie 16
3.2. Coopération (point 1.2 du schéma d'évaluation).....................cccooiiviivireiniiinn., 17
3.3. Structure de pilotage (point 1.3 du schéma d'évaluation)................................... 17
3.4. Processus (point 1.4 du schéma d'évaluation)................cooeeovieieeeei e, 18
3.5. Apprentissage et innovation (point 1.5 du schéma d'évaluation)........................ 18
3.6. Systéme de gestion de projet du prestataire (point 1.6 du schéma d'évaluation)19
4. Concept du PersoNNel.....iiiiiiiierienie e enresraee e s s st e s rereenrs 20
2. Déroulement et durée de I'intervention du prestataire ............ccccceeverisrinneereninines 23
5. Evaluation de la prestation ... e e resasas 24
6. Modeéle pour le tableau de calcul de votre offre financiére.............ccccvvrvrerierierenenes 25

Liste des abréviations

Formulaire 41-14-1-fr 1 %



ABH
ABHT
ABHS
ABHGZR
AEP
GIRE
DG-Eau
DRPE
RR
CCNUCC

FAO

Deutsche Gesellschaft
fur Internationale
Zusammenarbeit (617) GmbH

Agence de Bassin Hydraulique

Agence de Bassin Hydraulique du Tensift

Agence de Bassin Hydraulique du Sebou

Agence de Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rheriss
Approvisionnement en Eau Potable

Gestion intégrée des Ressources en Eau

Direction Générale de I'Eau

Direction de la Recherche et de |a Planification de 'Eau

Résilience Rurale

Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique

Foeod and Agriculture Organisation




4

Deutsche Gesellschalkt
fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

1. Contexte Général
1.1. Projet Résilience Rurale

Le projet Maroco-allemand « Résilience rurale - Gestion des ressources en eau pour la
réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience » (RR) contribue simultanément,
a travers une gestion rationnelle des ressources en eau, a deux objectifs du gouvernement
marocain et de la coopération allemande : (i) le renforcement de |a résilience dans le contexte
du changement climatique et (ii) I'optimisation de I'économie rurale en vue d'accroitre les
revenus et améliorer les conditions de vie des populations rurales.

Les agences d’exécution du programme sont la Direction Générale de I'Eau relevant du
Ministére de I'Equipement du Transport de la Logistique et de I'Eau, ainsi que les 3 Agences
de Bassins Hydrauliques du Tensift, du Sebou et du Guir-Ziz- Rheriss.

RR est axé sur les thématiques suivantes :

1. Renforcement des compétences et accompagnement des populations rurales pour
l'identification et la mise en ceuvre de pratiques résilientes face a la variabilité des
ressources en eau ;

2. Appui a la planification et a la gestion décentralisée et participative axée sur
'amélioration de la résilience face a la pauvreté et a la variabilité des ressources en
eau ;

3. Renforcement de la coordination et du dialogue interministériel dans le domaine de la
résilience face a la variabilité des ressources en eau.

L'objectif du projet RR est formulé comme suit : La résilience de la population rurale face a la
variabilité des ressources en eau est renforcée. Les activités du projet au niveau local seront
exécutées dans neuf zones d'intervention réparties dans les bassins du Tensift, du Sebou et
du Guir-Ziz-Rhéris.
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Figure 1: Zone d'aclion du projet RR

1.2. Activités du projet RR déja réalisées

Dans le cadre de ce projet, une prestation a été lancée et menée avec I'ambition de :

a.

b.

Identifier les zones d'action du projet sur la base de criteres bien définis et en
parfaite concertation avec les différents partenaires sectoriels

Réaliser des fiches techniques détaillées pour les zones identifiées détaillant les
particularités et les problémes majeurs qui peuvent étre adressés par le projet
Dresser une base de données — premier jet (qui sera complétée le long du projet)
de mesures et de bonnes pratiques agricoles identifiées pour dissémination, test
ou mise a I'échelle

Proposer une méthodologie de suivi et d'évaluation de la productivité
économique de l'eau adaptée pour une petite échelle au niveau des zones
rurales du Maroc

Le prestataire est bien prié de les utiliser comme base pour la mise en ceuvre de sa prestation

Aussi, et toujours dans le cadre du projet, une étude est en cours de réalisation actuellement
avec l'objectif de :

a.

b.

Mener un benchmark des expériences agricoles et de 'efficience des usages des
ressources en eau disponibles,

Faire un recensement des mécanismes d'aides, d’'assurances et de protection
sociale existants.

Les livrables de ces études seront mis a la disposition du prestataire au démarrage.

Des échanges avec les prestataires des deux études susmentionnées peuvent étre faciliter
par I'équipe du projet si nécessaire.




4

Deutsche Gesellschaft
fur Internationale
Zusammenarbeit (G12) GmbH

1.3. Contexte des ressources hydriques au Maroc

Le secteur de I'eau marocain se caractérise par une diminution des ressources en eaux
souterraines et en eaux de surface ainsi que par des précipitations présentant de grandes
disparités temporelles et spatiales. Les effets du changement climatique exacerbent déja la
pénurie d'eau’. « La diminution des précipitations est estimée a plus de 20% entre 1961 et
2005. La moyenne des projections des différents modéles climatiques indique que cette
tendance a l'aridification va se poursuivre. Les rendements de I'agriculture non-irriguée seront
affectés négativement, avec un déclin qui pourrait dépasser 40 % dans certaines régions pour
le blé et I'orge. »? Les contributions du Maroc a la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatiqgue (CCNUCC) prévoient que d'ici 2050, certains bassins versants seront
en dessous du seuil de rareté de I'eau (moins de 500 m?® d'eau par an et par personne). La
disponibilité de l'eau a diminué de 3 500 m*an / personne en 1960 a 645 m® en 2015 (état de
la pénurie d'eau selon la FAO). En raison d'une population croissante, de l'expansion de
I'agriculture d'irrigation et d'une industrie touristique croissante dans les zones urbaines, la
demande en eau augmente massivement.

Le changement climatique est déja hautement senti par les petits agriculteurs en particulier

qui sont a la quéte de solutions innovantes ou traditionnelles pour préserver voire améliorer
leurs pratiques agricoles.
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Figure 2 : Stress hydrique en 2040 par rapport au scénario de base (1950-2010), Szenario : Business-as-ustial
(SSP2 RCP8.5), Water Risk Atlas. World Resources Institute. Méthodologie: httos//files wri org/d8/s3fs-
public/aqueduct-waler-stress-projections-technical-note pdf

U Climate Risk Profile: Morocco (2021): The World Bank Group. URL:
https://climateknowledgeportal. worldbank.ora/sites/default/files/2021-02/15725-

WE Morocco%20Country%20Profile-WEB. pdf

2WOILLEZ, M.-N. (2019}, “Revue de littérature sur le changement climatique au Maroc : observations, projections
et impacts”, Papiers de Recherche AFD, n® 2019-108, Juillet. URL : https.//www afd.fr/sites/afd/files/2019-07-12
06-43/Changement% 20climatique®20au%:20Maroc pdf
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1.4. Contexte du secteur agricole au Maroc

1.5. L'agriculture intelligente face au climat

L'agriculture intelligente face au climat®* est une approche intégrée de la gestion des paysages
(terres cultivées, bétail, foréts et pécheries) qui s'aftaque a deux défis interdependants - la
sécurité alimentaire et le changement climatique - et cherche a produire trois impacts directs
simultanément :

1.  augmentation de la productivité : produire plus de nourriture pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelie et augmenter les revenus de 75% des pauvres du monde,
dont beaucoup dépendent de I'agriculture pour leur subsistance.

2. une résilience accrue : réduire la vulnérabilité a la sécheresse, aux ravageurs, aux
maladies et a d'autres chocs, et augmenter la capacité d'adaptation et la résilience aux
facteurs de stress a plus long terme tels que des saisons de croissance plus courtes et
des schémas météorologigues erratiques.

3.  réduire les émissions : viser & générer moins d'émissions par calorie ou kilo de nourriture
produite, éviter la déforestation due a |'agriculture et trouver des moyens d'éliminer le
carbone de l'atmosphére (ce troisiéme point n'est pas pertinent pour le projet de
résilience rurale).

L'agriculture intelligente face au climat se concentre explicitement sur la lutte contre le
changement climatique. En plus, elle prend systématiquement en compte les synergies et les
compromis entre la productivité, 'adaptation et I'atténuation afin de profiter des avantages de
résultats intégrés et interconnectés.

Le contractant doit orienter le conseil agricole en fonction du concept d'agriculture intelligente
face au climat et structurer selon les lignes directrices suivantes : https:/fr.csa.guide/

Dans le cadre d'un autre contrat sur les processus participatifs, la GIZ prévoit d'élaborer des
chaines d'impact climatique® avec la population locale. Une fois que ces chaines d'impact
climatique seront disponibles, le contractant devra orienter et adapter son travail en fonction
de celles-ci.

1.6. Problémes clés

Les conditions de vie et les revenus de la population rurale dépendent directement de la
disponibilité de I'eau. Par conséquent, la rareté et la variabilité croissantes de l'eau dans le
contexte du changement climatique contribuent a la perpétuation de la pauvreté dans les

3 htps /Awww. worldbank. org/enftopic/climate-smart-agriculture
4 hitps://documents 1 .worldbank org/curated/en/648291567624827 368/pdf/Concept-Stage-Program-Information-
Document-PID-Morocco-Digital-and-Climate-Smart-Agriculture-Program-P170419.pdf

5 En 2014, la GIZ, en collaboration avec EURAC et 'Université des Nations Unies, ont produit pour la premiére fois
un guide standardisées pour la réalisation d'une Analyse de Risques Climatiques et Vulnérabilité (ARCV): le «
Guide de référence sur la vulnérabilité ». L'épine dorsale de 'approche modulaire du guide sont les chaines d'impact
climatique qui sont développées avec les parties prenantes de maniére participative,
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zones rurales. Un objectif clé du projet Résilience Rurale est donc d'améliorer les productions
agricoles en qualité et/ou en quantité sans étre contraint de surexploiter ni de polluer les
ressources disponibles.

Il est essentiel de lier l'amélioration de la gestion des ressources en eau & la gestion des

risques de sécheresse, car les deux sont confrontés a des défis similaires et partagent des
solutions similaires.

Une cause importante du probiéme central provient du recours insuffisant aux approches
innovantes pour assurer un approvisionnement continu en eau et réduire les pertes de récolte
pendant les saisons ou les années séches. Grace a un certain nombre d'initiatives marocaines
et étrangéres, des résultats probants sont déja disponibles. Cependant, les communautés
rurales manguent encore de connaissances sur ces pratiques et ces approches.

A titre d'exemple, I'utilisation et la valorisation des eaux non conventionnelles constitue 'une
des solutions locales possibles a mettre en ceuvre pour s'adapter a la variabilité des
ressources en eau et de répondre a des enjeux spécifiques du territoire, qu'elles soient d'ordre
quantitatif ou qualitatif. Cette solution peut étre utilisée en complément d'autres mesures de
gestion équilibrée de la ressource en eau.

L'objectif de la présente prestation est d'identifier des mesures d'aménagement de gestion et
de mobilisation des ressources en eau susceptibles d'aider la population cible & mieux faire
face a la variabilité et au changement climatiques.

1.7. Gestion participative dans le contexte du domaine de la gestion des ressources
en eau

La GIZ a déja appuyé la mise en ceuvre d'approches de gouvernance participative dans le
passé. Le bassin versant du Haouz-Mejjat (Tensift) en est un exemple. En 2018, un accord de
gestion de l'eau a été conclu pour la premiére fois depuis une dizaine d'années dans cette
région. Un organisme multisectoriel pilote la mise en ceuvre du plan d'action décennal en vertu
d'une décision officielie du Wali de la région de Marrakech-Safi. La direction régionale de
l'agriculture, la direction régionale de I'agriculture et I'Agence de Bassin Hydraulique du Tensift
ont signé une convention spécifique et, dans ce cadre, ont mis en ceuvre des mesures visant
a sensibiliser et a engager activement les agriculteurs dans la gestion durable des ressources
en eau. Actuellement, les processus participatifs continuent 4 étre au centre d’intérét de la GIZ
et de ses partenaires institutionnels et pour preuve, I'importance donnée au processus
participatifs dans le cadre du projet Résilience Rurale. En effet, il est prévu dans le cadre du
projet de se baser essentiellement sur ces processus dans la mise en ceuvre des activités aux
niveaux local, régional et national.

A ce titre, une prestation vient d'étre lancée pour I'appui du projet dans l'initiation et la conduite
des approches participatives dans le cadre du projet. Ainsi, une mise en relation et des
échanges trés rapprochés sont indispensable entre les deux équipes des prestations de
conseil agricole et processus participatifs. Dans ce sens, il est nécessaire que I'équipe du
prestataire s’appuient sur les processus participatifs dans la mise en ceuvre des activités de
cette prestation. Les processus participatifs seront pour cette prestation la plateforme de
collaboration avec la population locale.
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1.8. Zones d’actions
a) Sebou

Le bassin du Sebot? a une superficie d'environ 40.000 km2, avec des apports moyens annuels
de 5 560 Mm?3an. Les ressources en eau souterraine du bassin représentent environ 20% du
potentiel national. Le bassin versant du Sebou a une densité de population moyenne comprise
entre 76 et 174 habitants/km?, les zones présentant les indicateurs de pauvreté les plus élevés
sont les montagnes du pré-Rif et le Moyen Atlas. Ces zones se caractérisent par une grande
vulnérabilité de la population en raison d'un taux de pauvreté allant jusqu'a 28%, de
précipitations trés variables et d'un faible accés aux eaux souterraines en raison de couches
de sol imperméables. Les conflits concernant l'utilisation de I'eau se multiplient. Le projet sera
mis en osuvre dans des zones ol l'on pratique a la fois I'agriculture irriguée et l'agriculture
pluviale. Les branches agricoles importantes sont les céréales, la production de fourrage et
les olives, ainsi que d'autres cultures fruitiéres (amandes, pommes). L'élevage des ovins et la
gestion des foréts (notamment de cédres) sont également importants dans |a région.

Trois localités en été choisies comme zones prioritaires au niveau du bassin du Sebou ou
les actions et mesures d'amélioration de la gestion de la variabilité des RE seront
expérimentées dans le cadre du projet. Il s’agit de :

a. La zone de Aint Hssain Quhend relevant de la commune de Timahdite
b. La zone de Ait Said Ouhaddou relevant de la commune de Guiguou
¢. La zone de Lahouara relevant de la commune de El Bsabsa

b) Tensift

Le bassin hydraulique du Tensift s'étend sur une superficie de l'ordre de 24 800 km?, |l
présente deux parties dont le fonctionnement hydrologigue -contrasté et complémentaire. Une
partie montagneuse (le Haut-Atlas) avec des précipitations comprises entre 300 et 800 mm en
moyenne annuelle, qui alimente une plaine irriguée en aval (le Haouz, autour de Marrakech)
avec une moyenne de précipitations de 250 mm/an. Les conditions de vie et la vulnérabilité
de la population varient considérablement selon les zones : les régions montagneuses du Haut
Atlas (Tensift) sont relativement peu peuplées avec moins de 60 habitants/km?. lls sont privés
de moyens de transport fiables, éloignés du marché et exposés a des conditions
météorologiques défavorables, a des inondations soudaines et & I'érosion. Les bilans des eaux
souterraines sont systématiquement négatifs. Le projet sera donc particulierement actif dans
la province d’Al Haouz, mais aussi dans la province de Kelaa des Sraghna dans |a limite Est
de la nappe Haouz-Mejjate, selon les besoins. Dans le Haouz particuliérement |la production
végétale repose principalement sur l'arboriculture irriguée (amandiers, noyers, pommiers,
abricotiers et oliviers), I'orge, le mais et les cultures fourragéres. La plupart des exploitations
ont moins de 5 ha de terres cultivées. L'intensité de la main-d'ceuvre est faible ; dans de
nombreux cas, des possibilités d'emploi complémentaires sont recherchées. L'élevage d'ovins
et de caprins est une composante importante de la production agricole et une voie
traditionnelle d'ascension sociale et économique. Ce dernier contribue également a la
stabilisation de la production rurale en période de sécheresse.

& http:/Amww.abhsebou.ma/wp-content/uploads/2016/04/Cartes-des-nappes.jpg
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Trois localités en été choisies comme zones prioritaires au niveau du bassin du Tensift ou
les actions et mesures d'amélioration de la gestion de la variabilité des ressources en eau
seront expérimentées dans le cadre du projet. Il s’agit de ;

a. La zone de Ouchfilene relevant de la commune d'Amghrass dans la province
d’Al Haouz

b. La zone de Oulad Ahmed relevant de la commune de Zemrane charkia dans la
province d'El kalda des Sraghna

c. La zone de Timalizene relevant de la commune d'Qurika dans la province d'E!
Haouz

¢) Guir Ziz Rheriss

Le bassin du Guir-Ziz-Rhéris est caractérisé par une trés forte irrégularité saisonniére et
interannuelle des apports d'eau de surface. La région aride et caractérisée par une économie
oasienne. Les ressources souterraines dans la région sont importantes : Cette zone d’action
s'étend sur une superficie d'environ 59 000 km?, et est marquée par une faible densité et sa
population croit a un rythme moyen (Le bassin compte 762 495 habitants), la densité moyenne
de population est inférieure a 50 habitants/km?2. Toutefois, en raison de la structure particuliére
de l'agriculture, I'nabitat des oasis est beaucoup plus compact et I'accés a I'eau potable et aux
eaux usées est donc également relativement bon. Cependant, la population et I'agriculture
sont exposées & de fortes crues et a des périodes de sécheresse prononcées, qui mettent en
péril I'équilibre agro-écologique des oasis. Le régime foncier dans les oasis est trés fragmenté.
L'agriculteur moyen ne dispose pas de plus de 0,75 ha de terres cultivées. La culture de
palmiers dattiers, d'amandiers et d'oliviers est associée a la culture de céréales, de luzerne,
de légumineuses et de légumes.

Trois localités en été choisies comme zones prioritaires au niveau du bassin du Guir Ziz
Rhériss ou les actions et mesures d'amélioration de la gestion de la variabilité des RE
seront expérimentées dans le cadre du projet. |l s'agit de :

a. La zone d'Aghbalou N'Kerdous relevant d’Aghbalou N'Kerdous, Province
d’Errachidia

b. Lazone de Ksar Tighfert de la commune de Ferkla Soufla, Province d’Errachidia

c. La zone de Taltfaoute relevant de la commune de Tidghoust, Province
d’Errachidia

Cet état des lieux décrit en plus de la situation hydrologique, les principaux problémes et
défis que rencontre la zone ainsi que la dynamique sociale et économique.

Aussi, la méme étude a produit une base de données préliminaires oli des mesures et
pratiques recommandées pour 'amélioration de la gestion des RE dans le contexte
marocain de fagon générale et pour le contexte des zones sélectionnés de maniére
spécifique sont documentées. Cette base de données n'est pas exhaustive et sera
complétée par le prestataire.
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2. Taches a accomplir par le contractant

L’objectif de la présente prestation est d'identifier des mesures d’'aménagement de gestion et
de mobilisation des ressources en eau susceptibles d'aider la population cible a mieux faire
face a la variabilité et au changement climatiques.

Le contractant traitera pour chacune des 9 localités les variantes permettant :

- A : La gestion des ressources en eau d'irrigation (y compris la sécurisation)
- B : La valorisation des eaux non conventionneiles
- C : La sécurisation du service de 'AEP

Par eaux non conventionnelles on entend les eaux usées traitées, les eaux de pluies, et les
eaux souterraines saumaétres.

Résultats escomptés :

- Renforcement de la conception des variantes de mobilisation des RE pour tenir compte
des risques climatigues

- Amélioration et protection du stockage de 'eau

- Diversification de I'approvisionnement en eau dans la mesure du possible

- Etude et utilisation des technologies adaptées au changement climatique

La présente prestation est composée comme suit :

- Mission 1: Collecte des données et diagnostic de I'état actuel des zones d’étude

o Caractériser les ressources en eau disponibles.

o Caractériser les usages de I'eau.

o En se basant sur les chaines d'impact climatiques : la compréhension des aléas
climatiques, des vulnérabilités et I'exposition aux risques afin de déterminer la
meilleure maniére de renforcer la résilience au changement climatique et les
capacités d'adaptation.

- Mission 2: Identification et examen des variantes d’adaptation et de
renforcement de la résilience au changement climatique
o Identifier, examiner et hiérarchiser les variantes de mobilisation des RE.

- Mission 3: Elaboration des études détaillées des projets d’exécution des

variantes retenues.
o Etablir les dossiers d’'exécution des solutions retenues.

10
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Mission 1 : Collecte des données et diagnostic de I’état actuel des zones d’étude

L'objectif de cette mission est de comprendre le probléme relatif aux ressources en eau au
niveau de chaque site, pour se faire, le contractant devra se baser sur:

- Effectuer des visites des lieux
- Analyse documentaire
- Analyse des chaines d'impact climatiques qui seront fournies dans le cadre des
processus participatifs.
- Faire la caractérisation socio-économique sommaire des communautés qui vivent
autour de cette potentialité ;
- Collecte des les données et informations disponibles en relation avec le sujet, auprés
des administrations publiques représenté dans la zone du projet (ONEE- branche eau,
ABH, ORMVA, Communes, autorités locales...), ces informations porteront notamment
sur:
* Les systémes d'intérét hydrogéologique (topographie, piézométrie,
géologie, hydro- climatologie, hydrogéologie, hydrochimie, etc....) ;
* Les ouvrages de captage existants (caractéristiques, équipements,
production, qualité de I'eau, historique, ...} ;
= Les systémes de drainages naturels des eaux de surface ;
= Evaluation des systémes de collecte et d'évacuation des eaux pluviales,
» Les foyers de pollution notamment les zones de production des eaux
usées ;
» Les prélevements d'eau qui s'opérent au niveau des systémes d'intérét
hydrogéologique existants.
Le consultant procédera ainsi a I'analyse, la compilation et a la synthése de ces données et
les complétera par des enquétes sur terrain qui porteront principalement sur l'analyse des
ressources en eau répertoriés (analyses physico-chimique, bactériologique, de débits...).

Une importance devra étre accordée a l'analyse des chaines d'impacts climatiques, qui
devront permettre, pour chaque localité, de comprendre les aléas climatiques, les
vulnérabilités et 'exposition aux risques afin de déterminer la meilleure maniére de renforcer
la résilience au changement climatique et les capacités d’adaptation.

En ce qui concerne les eaux non conventionnelles, I'objectif consiste en lidentification des
ressources en eau non conventionnelles disponibles au niveau de chaque localité, I'analyse
de la possibilité de leurs mobilisations et la proposition des solutions techniques pour
{'utilisation optimale des dites ressources.

Plus particulierement, pour les eaux usées, de plus des taches précédentes, le contractant
devra procéder a ;

- ldentification des Risques liées a [utilisation des ressources en eau non

conventionnelles.
- ldentification des valeurs limites et qualité.

11
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Livrable de la mission 1 :

Jalon ) Délais

9 Rapports de diagnostic de I'état des lieux (1 rapport par | 8 semaines aprés la signature
localité) du contrat

Y compris une carte couleur illustrant les limites de
la zone d'étude pour bien situer le projet dans son
contexte

Mission 2 : Identification et examen des variantes d’adaptation et de renforcement de
la résilience au changement climatique

Cette mission consiste a identifier, examiner et hiérarchiser les variantes possibles pour :

A : La gestion des ressources en eau d'irrigation
- B : La valorisation des eaux non conventionnelles
- C: La sécurisation du service de I'AEP

Pour chaque variante proposée, le contractant doit mener une analyse selon son degré de
vulnérabilité et celui de I'adaptation au changement climatique.

Cette mission, s'achévera par la remise d’un rapport résumant les actions entreprises et les
solutions proposés.

- Phase 1 : ldentification des variantes possibles

Lors de cette phase le consultant devra identifier et proposer plusieurs variantes de
solutions possibles pour mobilisation des ressources en eau. L'accent doit étre mis sur la
définition d'options qui renforcent la résilience au changement climatique tout en étant
adaptées au climat actuel, et des solutions intelligentes face au climat.

Cette phase comprend les taches suivantes :

- Faire un levé topographique sommaire permettant de prendre une décision sur un
aménagement possible (seulement dans les cas ou cela est nécessaire) ,

- Faire la caractérisation socio-économique sommaire des communautés qui vivent
autour de cette potentialité ;

- Faire une analyse SWOT de la potentialité en mettant en évidence les aspects
technigues et économiques

- Proposer au moins deux ou trois options d'aménagement pour chacune des
potentialités retenues pour chaque localité ;

- Faire une note de calcul sommaire dans le cas d'ouvrages hydrauliques a réaliser pour
chacune des options proposées ;

- Faire une estimation financiére des colts de réalisation des ouvrages, y compris les
colts des traitements complémentaires et les ouvrages de distribution dans le cas des
ressources en eau non conventionnelles ;

- Pour chaque potentialité, identifier les zones disponibles pour l'irrigation ;

- Produire un rapport d'avant-projet-sommaire par localité mettant en exergue toutes les
potentialités relevées.

12
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- Faire une analyse des risques et des réponses climatiques possibles (ex : Dommages
matériels causés aux infrastructures, Risques menagant la disponibilité de Peau,
Risques menagant la qualité d'eau...)

A l'achévement de cette phase, un rapport provisoire doit étre remis par le prestataire, sur la
base duquel une réunion de consultation avec les parties-prenantes sera effectuée pour
identifier les solutions techniques préconisées.

Les options envisageables pouvant étre nombreuses, il importe d'en faire une hiérarchisation
qui est objet de la phase 2.

Pamis les questions spécifiques a traiter pour chaque variante et qui vont permettre par la
suite la sélection des plus pertinentes, citons :

- Le calendrier et des ressources disponibles nécessaires a sa mise en ceuvre

- Combien de personnes bénéficieront de sa mise en ceuvre ?

- Aura-t-elle des conséquences (sociales, environnementales, etc.) négatives
imprévues ?

- Dans quelle mesure est-elle rentable ?

- Quelle est sa durabilité environnementale a court et a long terme ? L'option sera-t-
elle toujours efficace d'ici 10 a4 20 ans ?

- Est-elle compatible avec les objectifs en matiére de développement local/national ?

- L'option est-elle socialement acceptable au niveau local ?

- Dans quelle mesure est-elle susceptible d'étre efficace ?

Le prestataire doit donner tous les renseignements et documents nécessaires a la
compréhension et a la justification des solutions proposées.

- Phase 2 : Hiérarchisation des variantes

Durant cette phase, le consultant devra établir une étude technico- économigue comparative
des différentes variantes de maniére a faciliter le choix du scénario optimum d'exploitation des
ressources en eau dégageées. A cet effet, il analysera les colits des ouvrages, les techniques
adoptés, le colt d'énergie, les contraintes susceptibles d'étre posées par l'existence des
infrastructures de base et des différents réseaux, la capacité de réponse et le calendrier de
mise en ceuvre. li est également essentiel de comprendre les effets qu'entrainera I'application
des options retenues dans les secteurs concernés, comme |'agriculture, la sécurité de I'AEP,
et 'environnement et tout autre aspect li¢ a la faisabilité économique, social et technique de
la variante.

Par ailleurs, 'analyse comparative traitera également I'apport de la variante au renforcement
de la résilience face au changement climatique, ainsi que les aspects environnementaux et de
gestion et d’entretien courant des ouvrages prévus.

La hiérarchisation des variantes devra se faire pour chaque localité des zones d'étude et
selon chaque secteur : Ressources en eau d'irrigation, Eaux non conventionnelles,
Sécurisation du service de I'AEP

Le contractant devra se baser sur une méthode d’'évaluation sophistiquées, & valider par le
comité du projet, qui peut faciliter la sélection des options. Par exemple, I'analyse des coits
et des avantages, |'analyse multicritéres ou autres.
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Pour la valorisation des eaux pluviales, la collecte de cette ressource offre relativement peu
de flexibilité compte tenu du fait que leur emplacement est en grande partie prédéterminé, que
leur conception offre peu de possibilités d'adaptation et qu'elles sont sensibles a la variation
des précipitations. Ainsi, la collecte des eaux de pluie par les ménages fournit rarement des
ressources suffisantes pour une année entiere. Les limites de stockage peuvent étre encore
un facteur restrictif, cependant, pour la mobilisation des ressources en eaux pour l'irrigation
et/ou pour I'AEP, il est possible de s'orienter vers des systémes hybrides, constitues de plus
d'une variante, a titre d’exemple, la collecte et le stockage des eaux de pluie peuvent constituer
une source auxiliaire ou supplémentaire indispensable dans une localité qui se dote d'une
source d’'eau souterraine.

Jalon ' | Délais
Méthodologie d’évaluation des variantes 5 semaines apres
| I'achévement de la mission 1
Miérarchisation des variantes ' 6 semaines apres
'achévement de la mission 1
9 Rapports d'étude des différentes variantes proposées (1 | 6 semaines apres
rapport par localité) Iachévement de la mission 1
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Mission 3 : Elaboration des études détaillées des projets d’exécution des variantes
retenues.

Une fois les variantes retenues, et les schémas d'aménagement définitifs sont arrétés en
concertation avec les différents parties prenantes. le prestataire est invité 4 établir les dossiers
d'exécution des solutions retenues.

A lissue de cette mission I, Un rapport final sera remis par le prestataire, et comportera
notamment :

* Une note détaillée qui décrit les caractéristiques techniques des
aménagements retenu par localité, le mode de son exécution et son cot :

* Des fiches synoptiques précisant les données principales des projets
(localisation, dimensions, ...etc);

= Les plans de détail, les coupes types par trongon, les vues en plan.. etc. :

* Les calculs hydrauliques, de stabilité et de dimensionnement des ouvrages, en
précisant les hypothéses retenues pour chaque cas de calcul et les méthodes
de calcul adoptées ;

* Les précautions a prendre et les moyens a mettre en ceuvre pour assurer
I'étanchéité, la stabilité et le drainage des ouvrages

* La définition précise des matériaux de construction qui seront utilisés et leurs

spécifications techniques ;

Les fiches et les spécifications techniques du matériel qui sera mis en place ;

Une note sur 'entretien et I'exploitation des systémes.

L'établissement des avants métrés et des détails estimatifs ;

L’évaluation des collts global par projet ;

Pour mener a bien les différentes phases de ses missions le prestataire est appelé a
entreprendre, a sa charge, des travaux complémentaires des relevés topographiques
(plans d'implantation, tracé et profils de conduites, ouvrages et éventuellement
installations de traitement des eaux ... etc.)

En plus du dossier technique, le contractant est tenu a préparer et présenter aux parties
prenantes les mesures de financement des variantes, en se basant sur la
documentation qui sera fournie par la GIZ.

Les taches définies dans le cadre de cette phase sont indicatives et nullement
limitatives, En fait, le prestataire s’engage a exécuter les études complétes et dans les

regles de l'art.
Jalon | Délais o
9 Dossiers détaillés d'exécution des projets retenus (1 | 6 semaines aprés
dossier par localité) Fachévement de la phase 2
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3. Conception technique et méthodologique

Pour l'élaboration conceptuelle de son offre (approche technique et méthodologique,
gestion de projet, autres exigences le cas échéant), le prestataire doit prendre en compte
certains objectifs et impératifs, lesquels sont précisés ci-apres.

Le développement des capacites est le processus par lequel les personnes, les
organisations et les sociétés - sous leur propre responsabilité - mobilisent, adaptent et
développent leur capacité & gérer leur propre développement durable et & l'adapter a
l'évolution des conditions. Le soutien apporté par les partenaires extérieurs au
renforcement des capacités vise a faciliter ce processus et 4 permettre aux acteurs
concernés d'élargir leurs capacités de gestion proactive. Le soutien et les services de
conseil (le cas échéant) s'adressent a difféerents niveaux dans le pays partenaire et sont
congus pour faire participer et renforcer également les différents acteurs du
gouvernement, de la société civile et du secteur privé.

La GIZ congoit et met en ceuvre les projets en utilisant son modéle de gestion Capacity
WORKS. Par projet, on entend des « systémes de coopération » dont les acteurs -
généralement GIZ et ses partenaires - se sont mis d'accord sur les objectifs et les résultats.
Afin de tenir compte des différentes perspectives dans la conception axée sur les objectifs
du systéme de coopération, Capacity WORKS utilise cinq facteurs de succés : stratégie,
coopération, structure de pilotage, processus, et apprentissage et innovation.

Obijectifs pour le prestataire

Le prestataire doit exposer dans son offre la maniére dont il entend, par le biais des
champs d'action faisant 'objet de I'appel d'offres, atteindre les objectifs et résultats de la
prestation. 1l doit pour cela aborder les cing facteurs suivants : stratégie, coopération,
structure de pilotage, processus, apprentissage et innovation. Il doit en outre décrire
I'organisation de sa gestion de projet au sens strict. Il convient d'éviter ici les redondances
avec des documents existants ou de juste reproduire le texte des TdR.

3.1. Stratégie (point 1.1 du schéma d’évaluation)

Le systéme de coopération est réussi si les partenaires de coopération s'accordent sur
une stratégie claire et plausible pour atteindre les objectifs négociés conjointement. La
stratégie indique comment les changements dans le systéme du partenaire doivent étre
apportés. Comme les systemes sont dirigés par des personnes, des organisations et la
société, la stratégie doit tenir compte des capacités dont ils ont besoin pour apporter les
changements souhaités.

Obijectifs pour le prestataire

Le prestataire doit interpréter les objectifs dont la réalisation lui incombe et analyser sa
mission de maniére critique {point 1.1.1 du schéma d'évaluation). Il doit ensuite exposer
et justifier la stratégie qu'il entend appliquer pour réaliser les jalons, objectifs et résultats
dont la responsabilité lui incombe par le biais des champs d’action décrits dans ces TdR
(point 1.1.2 du schema d'évaluation). Il proposera, mettra en ceuvre et adaptera
continuellement la stratégie en vue de l'atteinte des résultats et objectifs de la prestation.
Dans la présentation de I'approche de mise en ceuvre de ses activités, le prestataire
évitera les redondances.
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3.2, Coopération (point 1.2 du schéma d’évaluation)

Le prestataire doit présenter les acteurs importants pour la prestation objet de I'appel d'offres
(partenaires et autres) et décrire leurs interactions (point 1.2.1 du schéma d'évaluation). Il doit
élaborer un concept visant le développement et la mise en ceuvre de la coopération avec ces
acteurs (point 1.2.2 du schéma d'évaluation). Il y a lieu a cet égard de tenir compte des
coopérations engagées par le projet.

La GIZ suppose I'utilisation de méthodes agiles pour la mise en csuvre. De plus, le sujet de la
co-création est trés important. Le contractant doit décrire comment et s'il a l'intention
d'exécuter la commande de cette maniére. Les coordinateurs régionaux du projet Résilience
Rurale exercent une fonction de coordination opérationnelle et contrélent la qualité de
l'ensemble des activités réalisées dans leur bassins respectifs dans le cadre du projet.

Obijectifs pour le prestataire

Le prestataire est tenu de présenter les acteurs impliqués dans cette partie du systéme de
coopération sous sa responsabilité et de décrire leurs interactions. Le prestataire doit
décrire comment la coopération avec ces acteurs doit &tre mise en place et mise en
pratique. Les instructions/directives pertinentes de la proposition de module et d'autres
documents doivent étre prises en compte.

3.3. Structure de pilotage (point 1.3 du schéma d’'évaluation)

Les activités du prestataire sont réalisées, dans chacun des bassins, sous la responsabilité et
la coordination opérationnelle du coordinateur regional de la GIZ, qui assure un pilotage
conjoint avec 'Agence de Bassin Hydraulique.

Le prestataire doit présenter et expliquer 'approche et la démarche qu'il entend adopter pour
piloter les mesures avec les partenaires importants lors de I'exécution de la prestation objet
de I'appel d’offre (point 1.3.1 du schéma d’évaluation).

Les décisions de gestion descendantes ne fonctionnent pas dans les « systémes de
coopeération ». |l faut donc une structure de pilotage qui refléte les accords sur la maniére dont
les participants préparent et prennent conjointement les décisions pertinentes. Ces décisions
affectent le niveau stratégique ou opérationnel, Ia gestion des ressources et des conflits, le
contrble de la mise en ceuvre et le suivi. Lors de la mise en place d'une structure de pilotage
efficace, il est particuliérement important de prendre en considération |e principe de
subsidiarité.

Les systemes de suivi basés sur les résultats nous permettent d'observer et de piloter le
developpement des projets en mettant 'accent sur les résultats et la réalisation des objectifs.
Idéalement, ce systéme peut accéder aux données disponibles dans le pays partenaire et
eviter ainsi de créer des structures paralléles.

Objectifs pour |le prestataire

Le prestataire joue un réle actif dans le suivi des résultats de la prestation. Le prestataire est
donc tenu de décrire sa contribution au suivi axé sur les résultats et les défis qui y sont
associés (point 1.3.2 du schéma d'évaluation). Le prestataire se familiarisera avec les
exigences de suivi et d'évaluation de la GIZ et fournira les informations correspondantes au
chef du projet, le cas échéant. Toutes les formations doivent faire I'objet d’'une évaluation finale
par les participants, notamment afin de contréler la réalisation des indicateurs que le
prestataire est censé atteindre.
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Le prestataire est tenu de présenter et d'expliquer son approche du pilotage du projet en
coopération avec les partenaires du projet. Il est tenu de décrire son systéme de suivi axé sur
les résultats, qui doit répondre aux exigences et aux spécifications du projet, ainsi que les défis
associés.

3.4. Processus (point 1.4 du schéma d'évaluation)

Les apports des partenaires de coopération peuvent étre affectés a divers processus
communs. Les processus de prestation de services sont liés aux objectifs du systéme de
coopération. Les processus de coopération sous-tendent les processus de prestation de
services grace a la coordination des différents acteurs. Les processus d'apprentissage
désignent le fait que les acteurs réfléchissent sur les processus de mise en ceuvre et leurs
résultats, et qu'ils entreprennent les changements nécessaires. Les processus de soutien sont
des ensembles de taches qui sous-tendent tous les autres types de processus. Les processus
de pilotage forment le cadre juridique, politique et stratégique de tous les autres types de
processus.

Obijectifs pour le prestataire

Le prestataire est tenu de décrire briévement les principaux processus dont il est responsable
(point 1.4.1 du schéma d'évaluation). Il s'agit de décrire les processus de prestation de
services de maniére suffisamment détaillée pour qu'il soit possible de présenter et d'expliquer
un plan d'opérations pour la stratégie proposée dans les TdR. Ce faisant, il doit décrire les
étapes de travail nécessaires, tenir ddment compte des jalons conformément aux TdR et les
compléter si nécessaire, et établir un calendrier (point 1.4.2 du schéma d'évaluation). Le
prestataire doit également indiquer comment les contributions des partenaires peuvent étre
intégrées dans le processus de mise en osuvre.

3.5. Apprentissage et innovation (point 1.5 du schéma d’évaluation)

Les personnes, les organisations et la société doivent suivre un processus d'apprentissage si
lon veut que le systtme de coopération soit capable de réagir au changement.
L'apprentissage et l'innovation sont ancrés dans la connaissance. Un systéme de gestion des
connaissances dans un projet ou une organisation identifie et sauvegarde le savoir-faire
pertinent et expérimental et le prépare pour les échanges ultérieurs, tant avec d'autres projets
qu'au sein de l'organisation partenaire.

Au niveau de la société, la mise a l'échelle fait référence a une impulsion consciemment
sélectionnée et ciblée pour I'ancrage et |a diffusion de I'expérience et des connaissances. La
mise a l'échelle verticale implique l'institutionnalisation de stratégies/approches qui ont déja
été pilotées avec succés. Dans le cadre de la mise a l'échelle horizontale, les
stratégies/approches pilotées sont transférées directement entre des organisations
comparables. La mise a l'échelle fonctionnelle consiste a transférer les stratégies, les
approches, les méthodes, les legons apprises, efc. dans un nouveau contexte.

Objectifs pour le prestataire

Le prestataire doit décrire sa contribution a la gestion des connaissances du projet et de la
GIZ (point 1.5.1 du schéma d'évaluation).

Le prestataire est tenu de décrire son projet de méthodologie de formation. La proposition
d'idées novatrices de matériel de formation serait un atout.
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Par ailleurs, le prestataire doit présenter et expliquer les mesures proposées pour encourager
la mise a I'échelle horizontale ou verticale (point 1.5.2 du schéma d’évaluation).

3.6. Systéme de gestion de projet du prestataire (point 1.6 du schéma d'évaluation)

Au sein de I'équipe GIZ, il y a un coordinateur régional pour chacune des régions. Le
prestataire doit veiller a ce que la coordination avec les coordinateurs régionaux ait lieu
régulierement. Les coordinateurs régionaux doivent étre tenus informés des activités au
niveau régional. La communication avec les organisations partenaires doit se faire
conjointement avec la GIZ, sauf accord contraire. La direction du programme de la GIZ et le
chef d'équipe du prestataire doivent échanger réguliérement des informations.

Le prestataire communique réguliérement I'état d'avancement de la mise en ceuvre au niveau
local. Le prestataire communiquera réguliérement avec la population locale - plus souvent que
I'équipe de la GIZ - et sera donc le lien entre la population locale, la GIZ et le niveau régional.
L'interaction entre les différents niveaux doit étre réguliérement discutée et ajustée entre le
prestataire et la GIZ. Le prestataire et la GIZ discuteront des formats possibles pour un
échange régulier au début des travaux.

Obijectifs pour le prestataire

Dans son offre, le prestataire doit présenter I'approche et la démarche qu'il entend adopter
pour la coordination de ses activités au sein du projet (point 1.6.1 du schéma d’évaluation).

Le prestataire doit présenter et expliquer un plan d’opérations, comprenant également un
programme d’intervention du personnel pour I'ensemble du personnel spécialisé qu'il prévoit
de mettre en place, et dédié a la mise en ceuvre de la stratégie proposée dans les TdR. Ce
plan d'opérations doit illustrer les durées d'intervention (périodes et jours de spécialiste) et les
lieux dintervention des différents experts ainsi que de décrire les étapes de travail
nécessaires, intégrer les jalons prévus et les compléter le cas échéant (point 1.6.2 du schéma
d'évaluation). Le prestataire doit montrer comment I'indicateur sera atteint, en s’appuyant sur
les jalons (« milestones ») mentionnés dans ce document et proposant d'autres jalons.

Par ailleurs, le prestataire doit décrire son concept d'appui spécialisé (« backstopping ») et
joindre a la fiche de poste du consultant technique un court CV probant (point 1.6.3 du schéma
d’'évaluation).
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4. Concept du personnel

L'équipe du prestataire en charge de l'assistance technique doit étre composée d’experts a
expérience national avec une excellente maitrise du contexte Marocain a différentes échelles
territoriales. Outre la qualification individuelle des experts, la complémentarité entre les
membres de I'équipe d'experts est d'une importance majeure. Le prestataire doit s'assurer que
les tiches décrites dans les TDR peuvent étre couvertes par une expertise appropriée et
équilibrée entre les trois zones des 3 ABHs partenaires.

Les activités du prestataire sont réalisées, dans chacun des bassins, sous la responsabilité et
la coordination opérationnelle du coordinateur régional de la GIZ en charge de la zone et qui
assure un pilotage conjoint avec I'Agence de Bassin Hydraulique.

L'équipe du prestataire devra étre composée de :
Expert(e) 1 : Chef d’équipe

Formation {point 2.1.1 du schéma d’évaluation) :
¢ Dipldme universitaire, Ingénierie rurale, de I'Eau ou équivalent - Bac + 5

Langues (point 2.1.2 du schéma d’évaluation) :

» Excellente maitrise du frangais (niveau C2) et de l'arabe (niveau C1)

Expérience professionnelle générale (point 2.1.3 du schéma d’évaluation) :
* 15 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la réutilisation des eaux
usées au Maroc / la valorisation des eaux non conventionnelie
Expérience professionnelle spécifique (2.1.4 du schéma d’évaluation) :
e 10 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans la gestion
intégrée des ressources en eau et de I'assainissement (en milieu rural)
s 5 expériences confirmées dans les thématiques liées au renforcement de la
résilience rurale des communautés vulnérables au changement climatique
Expérience de management (2.1.5 du schéma d'évaluation) :
» 6 ans d'expérience dans la gestion et la coordination des projets développement
rurale
Expérience régionale (2.1.6 du schéma d’évaluation) :
¢ 1 expérience dans chacun des 3 bassins du projet — Tensift, Sebou et Guir Ziz
Rhériss
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Expert(e) 2 : Ingénieur en génie civil

Formation (point 2.2.1 du schéma d’évaluation) :
* Dipléme d'ingénieur en génie civil, Bac+5
Langues (point 2.2.2 du schéma d’évaluation) :
¢ Excellente maitrise du frangais (niveau C2) et de larabe (niveau C1), la
connaissance de I'amazigh (niveau B2).

Expérience professionnelle générale {point 2.2.3 du schéma d’évaluation) :
= 10 ans d’expérience professionnelle dans des études de faisabilité technique des
projets de réalisation d'infrastructures de gestion de I'eau au milieu rurale .
Expérience professionnelle spécifique {2.2.4 du schéma d’évaluation) :
e 5 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans la gestion
intégrée des ressources en eau et de I'assainissement (en milieu rural)
* 3 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans la gestion des
eaux d'irrigation.
e 3 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans le secteur de
FAEP en milieu rural.
e 2 expériences pour des études similaires dans le milieu rural.

Expert(e) 3 : Ingénieur hydraulique

Qualification :
¢ Connaissances en génie civil,
e« Hydrauligue,
* Hydrogéologie,
e Maitrise de la réglementation sur I'eau et I'environnement,
¢ Logiciels de modélisation
e Outils de cartographie.

Formation (point 2.3.1 du schéma d’évaluation) :
» Diplédme d'ingénieur hydraulique, Bac+5
Langues (point 2.3.2 du schéma d’évaluation) :
e Excellente maitrise du francais (niveau C2) et de l'arabe (niveau C1), la
connaissance de I'amazigh (niveau B2).

Expérience professionnelle générale (point 2.3.3 du schéma d’évaluation) :
« 10 ans d’expérience professionnelle expériences dans le domaine de l'ingénierie
hydraulique,
e 7 ans d'expérience dans des études de nature similaire : expériences dans la
réalisation d'études prospectives a destination des collectivités dans le domaine
de la construction, de 'aménagement durable, ou dans les domaines connexes.
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Expérience professionnelle spécifique (2.3.4 du schéma d’évaluation) :
e 7 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans I'assainissement
liquide,
« Deux expériences pour des études similaires dans le milieu rural.

Expert(e) 4 : Technicien en génie civil / génie rural

Formation (point 2.4.1 du schéma d’évaluation) :
+ Dipléme de technicien en génie civil ou une spécialité similaire, Bac+2
Lanques {point 2.4.2 du schéma d’évaluation] :
e Excellente maitrise du francgais (niveau C2) et de l'arabe (niveau C1), la
connaissance de I'amazigh (niveau B2).

Expérience professionnelle générale (point 2.4.3 du schéma d'évaluation) :
o 10 ans d'expérience professionnelle dans la réalisation des études génie civile
des aménagements hydrauliques.

Expérience professionnelle spécifique (2.4.4 du schéma d’évaluation) :
» 5 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans des projets de
gestion des ressources en eau dans le milieu rural.

Expert(e) 5 : Technicien en génie civil / génie rural

Formation (point 2.5.1 du schéma d'évaluation) :
« Dipldme de technicien en génie civil ou une spécialité similaire, Bac+2
Langues (point 2.5.2 du schéma d’évaluation) :
¢ Excellente maitrise du frangais (niveau C1) et de l'arabe (niveau C1), la
connaissance de 'amazigh (niveau B2).

Expérience professionnelle générale (point 2.5.3 du schéma d’évaluation) :
¢ 10 ans d'expérience professionnelle dans la réalisation des études génie civile
des aménagements hydrauliques.

Expérience professionnelle spécifique (2.5.4 du schéma d’évaluation) :

¢ 5 ans d'expérience professionnelle spécifique et confirmée dans des projets de
gestion des ressources en eau dans le milieu rural.
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2. Déroulement et durée de I'intervention du prestataire

L'intervention du prestataire est prévue comme suit :

Total | Expert | Expert | Expert | Expert |Expert

Période prévue |Activité Hur | 1 2 3 4 5

Mission 1 : Collecte des données et
diagnostic de I'état actuel des zones
d’étude

- Visites de terrain

- Diagnostic de I'état des
lieux au niveau des 9
localités

8 semaines aprés
la signature du
contrat

132 36 27 21 24 24

Mission 2 : Identification et examen des
variantes d’adaptation et de renforcement
de la résilience au changement climatique

Phase 1 : Identification

6 semaines aprés | des variantes possibles | |12 | 22 | 18 | 18 27 27

l'achévement de

la mission? Phase 2 : Hiérarchisation

des variantes 76 22 18 12 12 12

Mission 3 : Etude de faisabilités et
élaboration des dossiers techniques
d’exécution des options retenues de
mobilisation des RE

9 Dossiers détaillés
d'exécution des projets
retenus (1 dossier par
localité)

6 semaines aprés
I'achévement de
la mission 2

148 30 27 27 32 32

Total 468| 110 30 78 95 a5

La GIZ mandatera le prestataire pour la durée prévue du contrat du 26.10.2022 au 28.07.2023
avec possibilité de prolongement.

La répartition des hommes-jours par expert sera détaillée dans 'offre du soumissionnaire
en fonction du concept de mise en ceuvre proposée.

L'offre financiére devra contenir le budget d’exécution, selon le tableau de calcul de I'offre
financiére.

NB : Seul les hommes jours consommés par les experts peuvent étre facturés pour payement.

D’'autres détails de ta mission pourront étre définis en concertation entre la GIZ et le
prestataire en fonction des besoins et du déroulement du programme.

La GIZ s'engage a payer seule les jours consommés. Le BET doit spécifier le temps réel
consomme dans la mise en ceuvre de la prestation avec un tableau excel (« time sheet »).
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5. Evaluation de la prestation

L'évaluation des dossiers sera traitée de la maniére suivante ;

s Offre technique : 70%, évaluation sur la base des CVs des 5 experts et selon les
qualifications attendues listées dans la partie « 5. Concept du personnel », le
dossier administratif et les critéres suivants (expliqués dans le chapitre 4) .

a)
b)

¢)

d)

e)

f)

Stratégie : Interprétation des objectifs des TDRs, description et justification de
la stratégie du contractant pour la mise en ceuvre.

Coopération : description et interaction des acteurs pertinents, concept de
coopération avec les acteurs pertinents.

Structure de pilotage : approche et procédure de pilotage de la mise en ceuvre
du contrat, description de la contribution au suivi de limpact et des défis
associés.

Procédures : Présentation et explication du plan opérationnel (étapes de travail,
jalons, processus) et de limplication des contributions des partenaires.
Apprentissage et innovation ;: Contribution du contractant a la gestion des
connaissances du partenaire et de la GIZ, description et explication de la
promotion des effets de mise a I'échelle.

Gestion du projet : approche de la coordination avec la GIZ, déploiement du
personnel (qui, quand, quelles étapes de travail), concept de backstopping.

» Proposition financiére : 30%

Le soumissionnaire doit fournir un apergu clair de tous les experts a court terme proposés et
de leurs qualifications individuelles.
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¢ Nous vous remercions de nous transmettre votre proposition financiére sous le
format d'un devis en bonne et due forme avec entéte, pied de page, cachet et
signature et priére de détailler les frais de déplacement qui sont liée au repas,
I'hébergement & transport selon les taux journaliers :

Désignations

Ccu (1)

Nombre
de jour (2)

Total HT (1)x
(2)

Honoraires journaliers

Expert 1

Montant en HT/JH

Expert 2

Expert n

Sous-total (1) HT

TVAen %

Sous-total (1) TTC

Frais de déplacements

Perdiem Repas 1 351,00 dh
Perdiem Repas 2 234,00 dh
{Jour de l'aller & jour du retour)

Perdiem Repas 3 117,00 dh

(Aller — retour le méme jour)

Indemnité  kilométrique de
transport / km parcoury

2,00dh/km parcouru le cas ou
il y'a utilisation de véhicule
personnel avec obligation de
présentation de feuille de
route ou carnet de bord

Hébergement soit choisir le
forfait par nuitée sans
présentation de facture

400,00dh / nuitée

Ou choisir un remboursement
maximum contre présentation
de facture

Jusqu'a 850,00dh / nuitée
contre facture d’'hoétel
maximum 4 étoiles

So

us-total TTC

Autres frais :

A spécifier par le
soumissionnaire.

Exemple : colts des analyse
laboratoires, levés
topographiques, etc..

Prix unitaire par produit /
service

Sous-total (3) HT

TVA en %

Sous-total (3) TTC

Montant totai TTC (1+2+3)

Montant en toutes lettres :

25




