



SGP The GEF
Small Grants
Programme



Empowered lives.
Resilient nations.



Termes de référence pour l'évaluation et la capitalisation du projet PMF-FEM « Conservation et restauration des pratiques traditionnelles des agrosystèmes de l'APAC de Bouhachem »

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « **Conservation et restauration des pratiques traditionnelles des agrosystèmes de l'APAC de Bouhachem** », l'Association « Barbary Macaque Conservation in the Rif » lance un appel à consultation pour l'évaluation et la capitalisation du projet.

Le consultant sera chargé de la préparation et de l'animation d'une évaluation participative du projet, de la rédaction d'un rapport détaillé d'évaluation et de capitalisation du projet, selon les Termes de Référence suivants.

Documents de référence sur la base desquels l'évaluation sera réalisée

- Le document de projet, notamment le cadre logique et le plan de suivi et d'évaluation
- Les rapports d'activité du projet à ce jour, les compte-rendus des réunions de suivi et des ateliers communautaires
- Les rapports des missions réalisées par le PMF-FEM tout au long du projet
- Les supports de communication et de capitalisation produits tout au long du projet

Evaluation /capitalisation du projet

L'évaluation capitalisation portera sur les éléments suivants :

1. Evaluation de l'état d'avancement du projet (degré de réalisation des activités du projet, qualité de réalisation des activités, indicateurs d'impact). Le consultant utilisera le calendrier des activités et le tableau des indicateurs du projet comme outil de travail (voir annexes 1 et 2, tableaux à compléter)
2. Evaluation des résultats atteints, au regard des objectifs : le consultant procédera à une analyse approfondie afin de définir dans quelle mesure les activités réalisées ont permis d'atteindre les résultats et les objectifs du projet
3. Evaluation du degré de mobilisation de la population et des partenaires locaux
4. Evaluation des actions de renforcement de capacités et de leur impact sur les bénéficiaires
5. Identification des contraintes rencontrées et des solutions mises en œuvre pour les contourner
6. Impact environnemental et socio-économique du projet
7. Evaluation de la durabilité du projet
8. Formulation de recommandations pour l'amélioration/renforcement de l'intervention du projet et des leçons apprises
9. Réalisation de photographies et recueil de témoignages de la communauté (hommes, femmes, jeunes, agriculteurs, association villageoise, gouvernements locaux...)

Méthodologie mise en œuvre pour la consultation

Le consultant utilisera des techniques d'évaluation participative, et associera les membres de l'association et de la communauté à la collecte des données.

La méthodologie qui sera poursuivie est la suivante :

- Consultation et compilation du document de projet et de tous les rapports d'activités et les supports réalisés dans le cadre du projet
- Préparation d'une méthodologie d'évaluation

- Organisation de réunions avec les partenaires locaux du projet
- Réunion avec un panel représentatif de la population locale
- Visite des réalisations physiques du projet
- Production et finalisation des livrables

Livrables

1. Rapport détaillé d'évaluation et de capitalisation (voir modèle ci-joint), incluant les éléments suivants :

- Présentation de la méthodologie poursuivie pour l'évaluation du projet
- Présentation du déroulement du processus d'évaluation
- Présentation de l'état d'avancement des activités du projet
- Analyse des résultats atteints au regard des objectifs et des indicateurs
- Analyse des contraintes rencontrées et proposition de solutions
- Recommandations et mesures à entreprendre

Durée de l'expertise

- 20 hommes jours étalés sur 40 jours.

Qualifications requises

- Evaluator spécialisé dans les projets communautaires (expérience d'au moins 3 ans)
- Capacités d'écoute, esprit critique et approche participative
- Connaissances et expérience dans le domaine de l'environnement
- Expérience avérée dans la mobilisation communautaire et la « vulgarisation » des données techniques
- Réactivité et force de proposition
- Rigueur et qualités rédactionnelles

Rémunération

- Budget maximum : 40.000,00 (TTC).

La prestation sera rémunérée en deux tranches : 50% à la signature du contrat et 50% après validation des livrables par l'association et par le Programme PMF FEM / PNUD.

Les personnes intéressées par cette consultation sont priées d'envoyer :

- 1- une lettre de motivation.
- 2- un C.V.
- 3- un planning.
- 4- une proposition financière

A l'attention de « **Président de l'association BMCRif** : bmcrif@hotmail.fr »

- La date limite de réception des candidatures est le 15 avril 2023 (à minuit).

- **Annexe 1 : Cadre logique et état d'avancement du projet**

Objectifs généraux du projet :

Le projet a pour objectif de contribuer à la conservation et la restauration de l'APAC de Bouhachem par la mise en place d'un modèle de développement socioéconomique basé sur les pratiques traditionnelles respectueuses de la nature et des solutions innovantes de valorisation du patrimoine naturel et culturel.

Objectifs spécifiques du projet

- **Objectif 1 :** Conservation du singe magot et son habitat naturel par l'implication et la sensibilisation des populations locales
- **Objectif 2 :** Développement socio-économique de l'APAC de Bouhachem par la mise en place de 2 coopératives multi-produits issus des savoir-faire locaux et de nouveaux circuits de commercialisation adaptés aux conditions sanitaires COVID19.
- **Objectif 3 :** Promotion des pratiques traditionnelles en agroécologie de l'APAC de Bouhachem

Résultat 1.1 Implication des populations locales dans la conservation du singe magot et son habitat naturel

Période de réalisation (4 mois)

Activités	Partie responsable	Indicateur	1	2	3	4	5	6
Activité 1.1 : Sensibilisation des populations et des autorités locales à la protection du singe magot contre le braconnage et les chiens errants	Equipe du projet	Nbre de personnes sensibilisées	x					
Activité 1.2 : Sensibilisation des populations à la protection de l'habitat du singe contre les incendies et le respect des superficies régénérées		Nbre de personnes sensibilisées	x					
Activité 1.3 : Formation de 10 représentants des populations locales dans le suivi du singe magot		Nbre de personnes formées	x					
Activité 1.4 : Diagnostic et plans d'actions participatif des communautés locales (inclure dans le diagnostic l'inventaire des pratiques et instances traditionnelles et leurs contributions à la conservation de la BD et dans le plan d'action prévoir la réhabilitation de ces pratiques et instances de gouvernance au cas où elles sont en déperdition)		Plan d'actions réalisé	x					

Résultat 2.1 Création et accompagnement de 2 coopératives multi-produits au profit de 30 agriculteurs intégrant les jeunes et les femmes au niveau de l'APAC de Bouhachem

Période de réalisation (trimestre)

Activités	Partie responsable	Indicateur	1	2	3	4	5	6
Activité 2.1.1 Appui pré-création de la coopérative : principes et fonctionnement de coopératives, gestion administrative et financière, appui au démarrage	- Equipe du projet - Consultant à recruter	- Nbre de personnes appuyées - Coopératives créées		x				
Activité 2.1.2 Formation et appui technique : apiculture traditionnelle, techniques de séchage des PAM et des champignons	- Equipe du projet - 3 Consultants à recruter	- Nbre de personnes appuyées		x				

Résultat 2.2. Développement d'un mécanisme de vente en ligne novateur qui atténue les effets du COVID19 au profit des 2 coopératives créées			Période de réalisation (trimestre)					
Activités	Partie responsable	Indicateur	1	2	3	4	5	6
Activité 2.2.1 Développement d'un mécanisme de vente en ligne des produits de l'agriculture et de l'artisanat (Autoentrepreneur ou GIE)	Equipe du projet	- Mécanisme de vente opérationnel				x		
Résultat 2.3 Mise en place de circuits de commercialisation solidaires qui atténue les effets du COVID19 au profit des 2 coopératives créées			Période de réalisation (trimestre)					
Activités	Partie responsable	Indicateur	1	2	3	4	5	6
Activité 2.3.1 Mise en place de paniers hebdomadaires de vente des produits des 2 coopératives par au moins 2 jeunes autoentrepreneurs	- Equipe du projet	- Paniers hebdomadaires mis en place				x		
Activité 2.3.2 Développement d'un concept et un contrat de vente des produits locaux avec au moins un grand opérateur touristique et 5 petits et moyens opérateurs	Equipe du projet	- Nombre de Contrats signés				x		
Résultat 3.1 Amélioration des connaissances sur les pratiques traditionnelles et des produits issus de l'APAC Bouhachem			Période de réalisation (trimestre)					
Activités	Partie responsable	Indicateur	1	2	3	4	5	6
Activité 3.1.1 Edition d'un manuel des pratiques et usages durables du système agrosylvopastoral de l'APAC de Bouhachem	- Equipe du projet - Consultant à recruter						x	
Résultat 3.2 : Promotion de techniques d'agroécologie susceptibles de protéger les eaux et les sols de l'APAC de Bouhachem			Période de réalisation (trimestre)					
Activité 3.2.1 Appui au développement des techniques d'agroécologie	- Equipe du projet - Consultant à recruter	- Atelier réalisé		x	x	x	x	x
Résultat 3.3 Développement de partenariat entre les acteurs étatiques et les populations organisées de l'APAC de Bouhachem pour le développement des techniques ancestrales d'agroécologie et la régénération de 2000 ha de forêt incendiée en 2020			Période de réalisation (trimestre)					
Activités	Partie responsable	Indicateurs	1	2	3	4	5	6
Activité 3.3.1 Signature de conventions de partenariat entre les gestionnaires de l'APAC de Bouhachem et les populations organisées	Equipe du projet	- Convention signée					x	

Annexe 2 : Tableau des indicateurs du projet (insérer le tableau des indicateurs spécifiques au projet, selon document de projet)

Obligatoire : Indicateurs environnementaux mondiaux : au moins un indicateur et pas plus de trois (indicateurs alignés sur les indicateurs CORE du FEM 7)		Situation initiale	Situation à la fin du projet	Type
2.2	Aires marines protégées dont l'efficacité de gestion est améliorée (Hectares)			Un projet donné peut être lié à au moins un indicateur et au plus trois de ces indicateurs et sous-indicateurs du CORE FEM7
3.1	Superficie des terres agricoles dégradées restaurées (Hectares)			
4.1	Superficie des paysages sous gestion améliorée au profit de la biodiversité (Hectares)	0 ha	2000 ha	
4.3	Superficie des paysages sous gestion durable des terres dans les systèmes de production (Hectares)			
5	Superficie d'habitat marin faisant l'objet de pratiques améliorées au profit de la biodiversité (Hectares, à l'exclusion des aires protégées)			
9	Quantité de polluants organiques persistants (POPs) solides et liquides et POPs contenant des matériaux et produits retirés ou éliminés (indicateur 9.6 qui est contextuel) / (tonnes)			
11	Nombre de bénéficiaires directs désagrégés selon le genre comme co-bénéfice de l'investissement du FEM (ceci est également indiqué ci-dessous sous les indicateurs socio-économiques obligatoires)			
OBLIGATOIRE : Indicateurs relatifs aux bénéfices socio-économiques		Situation initiale	Situation à la fin du projet	Type
1	Nombre de bénéficiaires directs ayant des moyens de subsistance et de bien-être améliorés	0	50	Obligatoire
2	Nombre de bénéficiaires directs bénéficiant de l'intervention du PMF	0	90	Obligatoire
3	Répartition du nombre des bénéficiaires par groupe d'inclusion sociale (mentionner 0 dans le cas où une catégorie ne s'applique pas):			Comme approprié
	• <i>Nombre de femmes</i>	0	25	
	• <i>Nombre de peuple autochtone</i>	0	50	
	• <i>Nombre de jeunes</i>	0	30	
	• <i>Nombre de personnes handicapées</i>			
4	Le projet contribue-t-il (au stade de l'engagement du projet et au stade rapport final sur les résultats) à combler les écarts de Genre dans une ou plusieurs des catégories suivantes (cocher toutes les catégories qui s'appliquent)?			Comme approprié
	- <i>Contribuer à l'égalité d'accès et de contrôle des ressources naturelles par les femmes et les hommes</i>			
	- <i>Améliorer la participation et la prise de décision des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles</i>			
	- <i>Cibler les avantages socio-économiques et les services pour les femmes</i>			
4	Le projet comprend-il des indicateurs ventilés par sexe et sensibles au genre (au stade de l'engagement) ?			Comme approprié
	- Nombre de femmes			
	- Nombre d'hommes			
	- Nombre de jeunes			