



Cofinancé par l'Union Européenne



## **Termes de référence pour l'évaluation et la capitalisation du « Projet Intégré d'Autonomisation des Femmes – PIAF 429-045 »**

### **PRÉSENTATION DU PROJET**

Le « Projet Intégré d'Autonomisation des Femmes – PIAF » vise la promotion de l'autonomisation des femmes, particulièrement en situation de handicap et des femmes qui les prennent en charge, à travers des formations aux métiers de bouche, des activités de plaidoyer et de sensibilisation dans quatre régions du Maroc : Tanger-Tetouan- Al Hoceima, Souss-Massa, Casablanca-Settat et l'Oriental.

### **PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET**

OVCi grâce à une expérience de plus de 36 ans à l'échelle mondiale et de 21 ans au Maroc, où elle a mené plusieurs actions en faveur des enfants et jeunes en situation de Handicap et leurs caregivers avec une vision holistique dans la finalité ultime de promouvoir leur participation sociale et autonomisation.

L'association Casa Lahnina (CL), a été créée par un groupe de mères d'enfants et jeunes en situation de handicap en 2006 dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne (ONG-PVD/2002/020-185). Depuis cette date, elle a travaillé sur de nombreux projets de coopération internationale centrés sur l'approche de Développement Inclusif à Base Communautaire.

L'association Badr de Berkane, née en 1997, l'Association Badr a comme objectifs principaux l'inclusion et la qualification des personnes handicapées mentales. Elle a développé une expérience innovante en matière d'entrepreneuriat féminin, en créant la coopérative féminine « InkharitTassil » qui encourage à s'engager dans le travail communautaire pour réussir.





Cofinancé par l'Union Européenne



## 1. Fiche technique du Projet Intégré d'Autonomisation des Femmes PIAF

Intitulé du projet	<b>Projet Intégré d'Autonomisation des Femmes PIAF</b>
Durée	18 décembre 2021 – 17 décembre 2024 (36 mois)
Localisation/Zones d'intervention	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casablanca – Settat : <u>Settat</u></li> <li>- Souss Massa : <u>Sidi Bibi</u></li> <li>- Tanger – Tétouan- Al Hoceima : <u>Tanger</u></li> <li>- Oriental : <u>Berkane</u></li> </ul>
Associés	<p>Associés au Maroc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Association RBC de Settat</li> <li>- Fédération des Associations des Personnes à besoins spécifiques de Chtouka Ait Baha,</li> <li>- Association Fraternité des Handicapés de Tanger</li> </ul> <p>Associés en Italie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut de Recherche E. Medea</li> <li>- AIFO - Association Italienne Amici di Raoul Follereau</li> <li>- Institution d'enseignement supérieur Arturo Prever</li> </ul>
Groupes Cibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 jeunes filles en situation de handicap et femmes caregivers</li> <li>- 100 acteurs associatifs et institutionnels</li> <li>- 50 professionnels des métiers d'art culinaire et gestionnaires de la restauration</li> <li>- 40 Professionnels des centres d'accompagnement des Personnes en Situation de Handicap (éducateurs, psychométriciens, orthophonistes..) et 40 agents DIBC</li> <li>- Au moins 1.000 personnes de la population générale</li> </ul>
Objectifs du projet	<p>Objectif global : Contribuer à promouvoir l'émancipation féminine et à garantir les droits des femmes les plus vulnérables et notamment les droits des Filles en Situation de Handicap (FSH)</p> <p>Objectif spécifique : Assurer l'employabilité et l'accès au travail des filles en situation de Handicap et leurs caregivers de genre féminin dans les régions Souss Massa, Casablanca – Settat, Tanger – Tetouan- Al Hoceima, Oriental</p>
Principales activités	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activités de renforcement des capacités du tissu associatif en termes d'ingénierie et de qualité de formation Andragogique</li> <li>- Lancement de 8 initiatives de création d'ateliers d'initiation à la formation professionnelle aux métiers de bouche par le mécanisme de financement en cascade</li> <li>- Activités de sensibilisation et plaidoyer, sur les droits des jeunes filles en situation de handicap, au niveau national.</li> </ul>





Cofinancé par l'Union Européenne



## 2. Les objectifs de l'évaluation finale et de la capitalisation

- Analyser l'état d'avancement des activités par rapport aux résultats attendus, la véracité de la mesure de valeur actuelle des indicateurs, le contrôle et l'évaluation des sources de vérification proposées dans le document du projet
- Examiner la traçabilité et la mesurabilité réelles des indicateurs
- Vérifier la validité du réseau de partenaires et de la structure de gestion du projet.
- Documenter les bonnes pratiques et leçons apprises en mettant en évidence les résultats atteints axés sur les approches et méthodes d'implémentations des activités
- Identifier les pratiques à améliorer et dupliquer ou à corriger en matière de d'engagement communautaire pour le développement socio-économique et inclusif durable.
- Se servir des bonnes pratiques comme connaissance à partager avec d'autres acteurs ou partenaires de mise en œuvre du projet.

### Critères pour l'évaluation finale

- Efficacité globale de tous les axes des activités du projet : mesure du degré de réalisation des indicateurs -sources de vérification - résultats des activités - nombre de bénéficiaires, attendus des objectifs et des résultats de l'initiative ;
- Le rapport coût-efficacité avec une analyse précise des dépenses et de l'état de l'art des indicateurs, à tous les niveaux, du projet, en évaluant les aspects économiques, de gestion et de calendrier de la mise en œuvre ;
- Pertinence des stratégies par rapport aux besoins réels (à établir par le biais d'entretiens avec les
- partenaires et les homologues, ainsi qu'avec les bénéficiaires,
- Impact général du projet sur le contexte opérationnel (avec une attention particulière à l'aspect technique/méthodologique, qui intègre également la question de la reproductibilité du modèle, à discuter avec les communautés locales ainsi qu'avec les représentants des partenaires)
- L'analyse des effets positifs et négatifs, attendus ou imprévus, dans un cadre plus large que les résultats immédiats escomptés.
- Durabilité à tous les niveaux, en particulier au niveau de la reproductibilité du modèle proposé par les institutions et les associations de la société civile. Estimer la continuité à moyen et long terme des bénéfices générés par l'initiative, en considérant à la fois ceux déjà produits et ceux qui pourraient être générés à l'avenir.





Cofinancé par l'Union Européenne



- Tous les autres aspects relatifs au QL et au chronogramme, au contrôle de la cohérence et de la légitimité des dépenses, à la visibilité et aux relations avec les parties prenantes, les partenaires et les homologues seront également pris en considération.

Les principales thématiques à capitaliser sont entre autres :

- o La formation en binôme jeune fille en situation de handicap + aidante
- o Le financement des 4 initiatives en cascade
- o Les Activités de sensibilisation et de plaidoyer
- o Les Activités réalisées en faveur des populations marocaines touchées par le séisme

### 3. Méthodologie

La méthodologie à utiliser sera essentiellement qualitative et axé sur :

- Les revues documentaires (exploitation du document projet et différents rapports d'activités sur l'atteintes ou non des résultats).
- Les entretiens semi-structurés et la tenue des focus groupe avec les parties prenantes du projet (associés acteurs cibles, bénéficiaires)
- Le recueil des témoignages auprès des bénéficiaires du projet (recueil de bonnes pratiques) sur les succès et les points d'amélioration du projet.
- Observations directes des réalisations sur terrain

*Tout dossier incomplet ou présenté au-delà de la date limite de soumission sera rejeté*

### 4. Calendrier du processus d'évaluation et capitalisation proposé

Activités	Date/ou nombre de jour Prévisionnel
Publication de l'appel d'offre	18 Juillet 2024
Clôture de l'appel d'offre	30 Août 2024
Sélection du/de la consultant(e)	9 Septembre 2021
Revue documentaire et rencontres avec des personnes ressources	2ème quinzaine de septembre 2024
Présentation et validation de la méthodologie et des outils de capitalisation (guide d'entretien, note de cadrage, acteurs à l'atelier de partage d'expérience etc.)	2ème quinzaine de septembre 2024
Mission terrain : collecte des données et traitement	2ème quinzaine de septembre 2024
Analyse des données et présentation des premiers résultats (restitution)	20/10/2024





Cofinancé par l'Union Européenne



Rédaction du rapport et présentation du premier draft	25/10/2024
Commentaire et validation des partenaires	27/10/2024
Intégration des commentaires et rapport final	31/10/2024

### Lieu de la consultance

- Revue documentaire, définition de la méthodologie et rédaction du rapport : A distance
- Mission d'évaluation et de capitalisation : A distance et en présentiel

### 6. Productions attendues

- Rapport d'orientation méthodologique pour préciser la démarche, les outils et le planning de mise en oeuvre
- Débriefing après les différentes rencontres pour discuter des résultats et des recommandations
- Présentation du sommaire et de la structure du livrable
- Rapport provisoire avec une première restitution
- Rapport final comprenant 3 livrables
  - ✓ une synthèse de l'évaluation (maximum 10 pages) ,
  - ✓ une évaluation détaillée du projet "PIAF" (maximum 40 pages)
  - ✓ une présentation power point de l'évaluation pour mener la restitution aux acteurs.

### 7. Profil recherché du/de la consultant(e)

- Diplôme Universitaire en sciences sociales
- Expérience avérée dans la conduite d'étude d'évaluation et de capitalisation sur des projets de développement
- Bonne connaissance des projets de développement, de l'humanitaire ainsi que des -ONG et institutions internationales
- Bonne connaissance des pays en développement, en particulier du contexte des pays sahéliens
- Expérience souhaitée dans la conduite d'une étude similaire au Maroc





Cofinancé par l'Union Européenne



### Offre technique comprenant :

- CV détaillé
- ID (identité) physique et fiscale du soumissionnaire (copie carte d'identité ou copie du registre de la chambre du commerce et du Numéro d'identification fiscal et si applicable, preuve d'assujettissement à la TVA) ;
- Les diplômes en lien avec le profil attendu
- Exemple de travaux précédents (publication en lien avec la thématique de l'étude) et 3 références si possibles
- Une synthèse de la méthodologie proposée pour mener cette étude de capitalisation (2 pages maximum)
- Maîtrise de l'Arabe et du Français.

### Modalité de candidature

L'offre de prestation de service es à envoyer par mail à l'adresse suivante [alessandra.braghini@ovci.org](mailto:alessandra.braghini@ovci.org) avec pour objet : « CONSULTANT(E)/ ETUDE EVALUATION et CAPITALISATION Projet PIAF » au plus tard le 31/08/2024.

