
 
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA MOBILISATION D’UN(E) 

CONSULTANT(E) POUR LA CAPITALISATION DE LA MÉTHODOLOGIE 
D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL 

 
1.​Introduction 

 
➢​ Contexte 

 
Enabel-Agence belge de développement a mis en oeuvre le projet « DEPOMI : Déploiement des 
Politiques Migratoires au niveau régional » depuis 2020 au niveau de trois régions du Maroc, dont 
celle de Souss-Massa, en partenariat avec le département des Marocains Résidant à l’Étranger 
relevant du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant 
à l’Étranger, les Wilayas et les Conseils des Régions cibles. Financé par l’Union européenne, ce 
projet avait pour objectif de renforcer la gouvernance des politiques migratoires au niveau régional. À 
la veille de la clôture du projet DEPOMI, le Maroc a connu un grave séisme qui a touché plusieurs 
provinces du Grand Atlas, dont la province de Taroudant, relevant de la région de Souss-Massa. 
Dans le cadre des efforts de riposte au séisme lancés et organisés par l’Etat marocain, et d’un 
commun accord entre les partenaires du projet et l’Union européenne, il a été décidé de continuer le 
projet DEPOMI au niveau de la région de Souss Massa sous forme d’une action spécifique 
poste-séisme. 

 
L’intervention du CEFA s’articule autour de deux axes principaux, le premier concernant l’appui à la 
relance et à l’insertion économique des personnes en situation précaires (Axe 1) et le deuxième 
concernant la facilitation de l’accès aux droits et aux services des personnes en situation de 
vulnérabilité (Axe 2). 
Ces deux axes répondent à un même résultat : Résultat 1 - Des actions d’appui à la réinsertion 
socioéconomique et d’accès aux droits et aux services des personnes touchées par le séisme et des 
personnes en mobilité sont mises en œuvre. 
Les interventions prévues par ce résultat sont conçues pour offrir soutien et accompagnement aux 
communautés locales et aux personnes vulnérables de la région Souss Massa, avec un focus 
spécifique sur la province de Taroudant qui a été, dans la région, la plus touchée par le séisme. Pour 
cela le titre choisi pour l’action, TIWIZI, qui souligne la coopération et le travail collectif afin d’atteindre 
un but commun. De manière spécifique, il s’agit de contribuer à relancer la reprise des activités 
économiques et des services à la personne dans les zones de la région Souss-Massa touchées par 
le séisme, à travers la mise en place d’un dispositif d’appui pour un retour rapide à l’autonomie 
financière, le soutien de l’insertion sociale et économique des personnes en situation de vulnérabilité 
et l’appui aux dynamiques communautaires qui renforcent la cohésion et permettent un meilleur 
accès aux services et aux droits (interventions d’appui psycho-social, de renforcement de l’estime de 
soi, référencement vers les acteurs concernés et suivi de la prise en charge des cas). Pour ce faire, 
le projet s’appuie sur l’expertise du CEFA et l’expérience cumulée au Maroc et dans d’autres pays 
d’intervention. 

 
Le CEFA est présent au Maroc depuis 1998 et actif dans le travail de promotion de l'inclusion des 
personnes vulnérables dans le tissu économique et social et dans le renforcement des capacités de 
la société civile et des acteurs territoriaux. CEFA a acquis au Maroc une solide expérience dans le 
domaine de la formation, l’emploi et l’entreprenariat, dans le soutien psychosocial et dans 
l'accompagnement pour l'accès aux services de base, spécialement ceux liés à l’éducation, la santé, 
pour les groupes les plus vulnérables, y compris les personnes migrantes 



 
2.​Cadrage de la capitalisation 

 
➢​ Objectifs ​

 
Ce travail de capitalisation vise à présenter la méthodologie d'accompagnement psycho-sociale 
déployée dans le cadre de l’activité A2.2 ‘Appui PSS et accompagnement de cas’ du projet tout 
en mettant en avant les résultats et l’impact des actions d’appui psychosocial réalisées au profit 
des communautés sinistres dans les zones d’interventions. ​
​
Les objectifs de la capitalisation sont : 

-​ Analyser la méthodologie d’accompagnement psychosocial : Examiner de manière 
approfondie les approches et outils mis en œuvre par le projet pour garantir une réponse 
adaptée et efficace aux besoins des communautés sinistrés.​
 

-​ Mettre en valeur l’articulation entre le soutien psycho-social, l’accompagnement médical, 
l’appui juridique, la formation à l’entreprenariat, comme éléments fondamentaux pour la 
réussite d’un parcours autonomisation socio-économique : Illustrer comment ces  
dimensions se renforcent mutuellement pour contribuer à la résilience et au développement 
durable des bénéficiaires.​
 

-​ Tirer des enseignements pour le futur : Identifier les bonnes pratiques, défis et leçons 
apprises afin d’inspirer et d’orienter des interventions similaires.​
 

➢​ Les composantes clés  ​
 

-​ Méthodologie d'accompagnement psycho-sociale utilisée :​
 

○​ Analyse structurée des approches employées, en tenant compte des spécificités du 
contexte post-séisme et des attentes des communautés. 

○​ Valorisation des mécanismes innovants pour le soutien psycho-social, notamment à 
travers des ateliers, des groupes de parole et l’accompagnement individuel. 

○​ Lien avec les précédentes initiatives du CEFA dans le même domaine : analyse des 
points communs et des différences entre les projets pour en tirer des recommandations 
adaptées.​
 

-​ Résultats des interventions d’appui psychosocial :​
 

○​ Recueil des données quantitatives et qualitatives illustrant l’impact des interventions 
d’appui psychosociale et l’efficacité de l'accompagnement réalisé 

○​ Analyse des effets à moyen et long terme sur la résilience communautaire des 
bénéficiaires dans les zones d’intervention 

○​ Identification des synergies existantes entre l'accompagnement psycho-social, 
médicale, juridique et socio-économique dans la phase de reconstruction post-séisme​
 

-​ Leçons tirés :​
 

○​ Identification des facteurs de succès et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des 
interventions d’appui psychosocial dans le cadre du projet 

○​ Recommandations pour les actions future 



 
 

Le/la consultant(e) sera chargé(e) de mener une capitalisation de l’approche méthodologique 
d’accompagnement psycho-social (PSS) mise en œuvre dans le cadre du projet TIWIZI, en 
trois phases :  

-​ Analyse préliminaire : Cette phase consistera à  décrire en détail la méthodologie 
d'accompagnement psychosocial employée par le projet, en mettant en avant les spécificités 
liées au contexte d’intervention. Elle inclura une évaluation initiale de la pertinence de la 
méthodologie de travail par rapport aux besoins des communautés sinistrées, tout en relevant 
les aspects méthodologiques nécessitant une analyse approfondie dans la phase suivante.​

 
-​ Analyse approfondie : Cette deuxième étape consiste à une intégration de l’analyse 

préliminaire qui portera sur les bonnes pratiques et les changements positifs observés dans le 
cadre de l’activité A2.2 ‘Appui PSS et accompagnement de cas’. Ce travail examinera 
également l’articulation entre le soutien psycho-social et les autres volets du projet. ​
 

-​ Elaboration du document de capitalisation : En s’appuyant sur le travail réalisé dans les 
phases précédentes, cette dernière étape prévoit l’élaboration d’un document de capitalisation, 
qui intègre des recommandations stratégiques pour optimiser la méthodologie 
d'accompagnement psychosociale du CEFA dans d' autres contextes d’intervention similaires.  

 
 
➢​   Contexte de l’action 

​
La période et les zones géographiques concernées  :​
​
La capitalisation couvre la période allant du lancement des activités d’appui psycho-social du 
projet (aout 2024) jusqu'à la période durant laquelle le/la consultant(e) mène ses travaux. Elle se 
concentre sur les zones géographiques intéressées par l’activité A2.2 ‘Appui PSS et 
accompagnent de cas’, correspondant aux communes et douars éligibles par l’action identifiés 
par les parties prenantes dans la Province de Taroudant et dans la région de Souss-Massa.​
​
Les composantes principales de l’action d’appui psycho-social : 

-​ Formation au profit de l’équipe de projet/acteurs associatifs et institutionnelles  
-​ Diagnostic des douars et identification des besoins des communautés 
-​ Groupes de parole  
-​ Séances individuelles 
-​ Ateliers (sensibilisation, information, etc.) 
-​  
-​ Activités de distribution pour répondre aux besoins de base 
-​ Accompagnement de cas (actions de référencement et suivi de la prise en charge)  
-​ D’autres actions communautaires 

 

 
4.​Méthodologie 

​
Le/la consultant(e) proposera une méthodologie détaillée et participative, combinant des techniques 
qualitatives et quantitatives visant à réaliser un travail d'analyse rigoureux et inclusif à travers la 
production d'un document de capitalisation. Cette méthodologie sera adaptée au contexte spécifique 
du projet et respectera la confidentialité des données recueillies en déployant des techniques telles 



 
quelles: 
 
-​ Entretiens semi-structurés et/ou groupes de discussion avec les parties prenantes clés, incluant 

les bénéficiaires, les opérateurs-trices d’accompagnement, et les acteurs institutionnels et 
associatifs 
 

-​ Visites de terrain pour observer directement la mise en œuvre des activités et collecter des 
données empiriques 
 

-​ Étude des interactions entre l’accompagnement psycho-social et les autres volets du projet 
(médical, socio-économique, juridique) et identification des approches novatrices mises en 
œuvre par l’action​
 
​
​
Le/la consultant(e) bénéficiera de l’appui du CEFA pour l’identification des publics à interviewer 
et pour l’accès aux données relatives à l’activité A2.2 ‘Appui PSS et accompagnent de cas’ et au 
projet et s’engagera au strict respect de la confidentialité de ces données. 

​
     5. Livrables attendus 
 
Pendant la réalisation du travail, le/la consultant(e) devra transmettre au CEFA la documentation 
suivante selon le calendrier établi : 

-​ Rapport d’orientation méthodologique : Ce rapport doit préciser la démarche méthodologique 
retenue, les outils utilisés, ainsi que le planning détaillé pour la mise en œuvre du travail. Il 
servira de cadre pour guider le processus et garantir que les objectifs soient atteints de manière 
systématique et rigoureuse.​
 

-​ Rapport de capitalisation provisoire : Ce rapport intermédiaire devra fournir une première 
synthèse analytique des résultats obtenus lors des étapes initiales de l’étude. Il devra mettre en 
évidence les points clés de la capitalisation, y compris les premières observations, les bonnes 
pratiques identifiées, ainsi que les défis rencontrés. Ce rapport permettra au CEFA de donner un 
retour sur les axes à approfondir avant la finalisation du document de capitalisation..​
 

-​ Rapport de capitalisation final : Ce document intégrera les remarques et suggestions faites 
par l’équipe CEFA et  comprendra des recommandations stratégiques pour améliorer l’efficience 
de la méthodologie d’accompagnement psycho-social dans des contextes similaires. ​
 

-​ Présentation PowerPoint (ppt) : Cette présentation résume les principaux résultats de la 
capitalisation sous forme visuelle. La présentation sera conçue de manière à être utilisée lors de 
réunions de restitution ou d'ateliers de partage des résultats.​
 



 
 

5.​Calendrier 
 

Le processus de capitalisation se déroulera, après la contractualisation, sur une période de 45 jours 
qui sera organisée comme suit : 

  

Etape Echéance 

Réunion initiale de cadrage : discussion sur la 
méthodologie, les démarches, les outils et le 
planning de mise en œuvre. 

  
3-4 février 2025 

Remise du rapport d’orientation 
méthodologique, révisé après la réunion de 
cadrage sur la base des inputs reçus. 

  

7 Février 2025 

Lecture des documents d’activités et 
préparation des outils de collecte de 
données, dans cette phase une étude des 
documents du projet sera réalisée, incluant le 
narratif de projet, le cadre logique, les rapports 
narratifs intermédiaires, les diagnostics réalisés, 
etc. Ensuite, les différents outils d’analyse 
seront préparés, sur la base du public cible. Le 
consultant-e sera libre de proposer des 
méthodes qui lui semblent adaptées telles que 
les entretiens avec les parties clés du Projet 
(les bénéficiaires,            ​ les            ​
opérateurs d’accompagnement, les acteurs 
publics et privés etc.) à utiliser lors de missions 
de terrain pour documenter les activités et 
analyse des données collectés. 

  

14 Février 2025 

Réalisation de la mission de terrain: une 
fois la liste des acteurs à rencontrer et le 
planning des entretiens finalisés, la mission de 
terrain aura lieu. Elle sera réalisée dans les 
zones ciblées par le projet et permettra de 
rencontrer les différents publics cibles du 
projet (personnes affectées par le séisme, 
acteurs étatiques et services publics 
déconcentrés, OSC impliquées, etc.). 

 

28 février 2025 



 

Remise du Rapport provisoire : le rapport 
provisoire est élaboré et remis au CEFA.  

  
10 Mars 2025 

Remise du Rapport final : intégration des 
observations formulées par CEFA  dans le 
Rapport final, accompagnées de 
recommandations et leçons tirées. 

  
17 Mars 2025 

 
6.​Qualifications requise​

 
  Le-la consultant(e) devra avoir les compétences suivantes : 

-​Diplôme universitaire en  psychologie ou tout autre domaine pertinent ; 
-​Au moins 5 expériences précédentes dans la réalisation de travaux de capitalisation, de 

documentation méthodologique ou d’évaluation de projets ; 
-​Connaissance prouvée des approches psycho-sociales dans le cadre de l’aide humanitaire et du 

développement ; 
-​Capacité prouvée à analyser des données qualitatives et quantitatives ; 
-​Bonnes compétences rédactionnelle ; 
-​Maîtrise des outils bureautiques et logiciels d’analyse de données ; 
-​Maîtrise du français et de l’arabe (oral et écrit). Tamazight est un atout (oral). 
-​Connaissance du contexte marocain. La connaissance de la région du Grand Atlas et/ou de la région 

de Souss-Massa est un atout. 

 
7.​Processus de candidature 

 
Les candidat-e-s intéressé-é-s sont invité-é-s à présenter, avant le 1 février 2024 à 23:59 , une offre 
technique et financière en langue française comprenant : 

 
-​Une note méthodologique détaillée et le plan de travail en précisant le nombre de jours de travail 
-​Une offre financière, accompagnée des conditions de paiement et coordonnées bancaires 
-​Un CV détaillé avec références officielles 

 
Les candidat-e-s feront parvenir leur dossier de candidature par courrier électronique aux adresses 
suivantes : recrutement.cefa@gmail.com. L’objet du courrier devra contenir les informations 
suivantes : « Candidature pour capitalisation PSS  – projet TIWIZI» 

mailto:recrutement.cefa@gmail.com
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