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Appel a consultation pour I’élaboration et ’harmonisation des sections relatives aux
circonstances nationales et aux arrangements institutionnels et juridiques,
I’élaboration du chapitre sur les progrés de mise en ceuvre de la CDN, et la

compilation du deuxieéme Rapport Biennal sur la Transparence du Maroc

Projet « Elaboration du deuxiéme rapport biennal de transparence et de la sixieme
communication nationale et du troisieme rapport biennal de transparence combinés du Maroc
dans le cadre de la CCNUCC (BTR2 + BTR3/NC6) »

Date : 13 octobre 2026

Appel a consultation pour I'élaboration et I’harmonisation des sections relatives aux
L. L. circonstances nationales et aux arrangements institutionnels et juridiques, I'élaboration du
Description de la mission . R ) L .

chapitre sur les progrés de mise en ceuvre de la CDN, et la compilation du deuxiéme Rapport

Biennal sur la Transparence du Maroc

Projet « Elaboration du deuxiéme rapport biennal de transparence et de la sixieme
Titre du projet communication nationale et du troisieme rapport biennal de transparence combinés du Maroc
dans le cadre de la CCNUCC (BTR2 + BTR3/NC6) »

Lieu d’affectation Rabat, Maroc

Date limite de dépot des

.. 20 octobre 2026
soumissions

Demandes d’informations cn.rbt.maroc@gmail.com

Les offres seront déposées au bureau de la Coordination et Gestion du Projet RBT2-CN6/RBT3
au Département du Développement Durable - Ministere de la Transition Energétique et du
Développement Durable, a I'adresse ci-dessous :

Coordination et Gestion du Projet RBT2-CN6/RBT3 — Bureau 324 ou 328
Département du Développement Durable
Ministere de la Transition Energétique et du Développement Durable
Adresse : N°9, Avenue Al Araar, Bureau 324 et 328, 3éme étage
Dépét des offres 420/1 Secteur 16, Hay Riad, Rabat

Au plus tard 20 octobre 2026 avant midi, en spécifiant I'objet suivant :

Appel a consultation pour I’élaboration et ’harmonisation des sections relatives aux
circonstances nationales et aux arrangements institutionnels et juridiques, I’élaboration du
chapitre sur les progrées de mise en ceuvre de la CDN, et la compilation du deuxieéme Rapport
Biennal sur la Transparence du Maroc

Projet « Elaboration du deuxiéme rapport biennal de transparence et de la sixieme
communication nationale et du troisieme rapport biennal de transparence combinés du
Maroc dans le cadre de la CCNUCC (BTR2 + BTR3/NC6) »
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l. Contexte

Le cadre de transparence renforcé, établi par I'article 13 de I’Accord de Paris, constitue un pilier de
la gouvernance climatique internationale. Il vise a renforcer la confiance entre les Parties et a
permettre une meilleure compréhension de I’action climatique et du soutien mobilisé pour sa mise
en ceuvre. Les modalités, procédures et lignes directrices adoptées par la décision 18/CMA.1,
complétées par la décision 5/CMA.3, définissent le cadre commun de communication de ces
informations a travers les Rapports Biennaux sur la Transparence (RBT), tout en prévoyant une
flexibilité pour les pays en développement qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités.

Pour le Maroc, la transparence climatique s’inscrit dans une dynamique de consolidation des
engagements nationaux et de renforcement de leur suivi. Elle permet de mieux documenter les
émissions et absorptions de gaz a effet de serre, les progrées de I'action climatique, les impacts et
les réponses d’adaptation, ainsi que les besoins et les appuis regus. Au-dela du respect des
engagements internationaux, elle contribue a améliorer la disponibilité des informations utiles a la
décision publiqgue, a renforcer la coordination institutionnelle et a éclairer les choix de
développement.

La soumission de la CDN 3.0 du Maroc en septembre 2025 marque une nouvelle étape dans cette
dynamique. Elle renouvelle le cadre des engagements climatiques nationaux et souligne
I'importance de disposer d’informations fiables, cohérentes et régulierement actualisées pour
accompagner leur mise en ceuvre. La continuité des dispositifs de suivi et la capitalisation sur les
acquis des précédents cycles de rapportage constituent, a cet égard, des conditions essentielles au
renforcement durable du cadre national de transparence.

La préparation du deuxieme Rapport Biennal sur la Transparence s’inscrit dans cette continuité, a la
suite du RBT1 et dans la perspective des prochaines échéances de rapportage du Maroc. Elle
intervient dans un contexte ou I'amélioration progressive de la qualité des données, la
pérennisation des arrangements institutionnels et le renforcement des capacités nationales
demeurent déterminants pour rendre compte de I'action climatique et soutenir son pilotage.

Il. Contexte spécifique au projet

Le projet «Elaboration du deuxiéme rapport biennal de transparence et de la sixiéme
communication nationale et du troisieme rapport biennal de transparence combinés du Maroc dans
le cadre de la CCNUCC (BTR2 + BTR3/NC6) » accompagne le Maroc dans la préparation de ses
prochains rapports au titre de la Convention et de I’Accord de Paris. Mis en ceuvre par le
Département du Développement Durable avec I'appui du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le financement du Fonds pour I’environnement mondial (FEM), il vise a
renforcer la capacité du pays a produire et a communiquer des informations fiables, cohérentes et
actualisées sur son action climatique. Il couvre deux échéances successives : la préparation du RBT2,
puis celle du rapport combinant la sixieme communication nationale et le RBT3.

Pour répondre a ces objectifs, le projet s’appuie sur les acquis des cycles précédents de rapportage
et sur les efforts de renforcement du cadre national de transparence. |l doit permettre de consolider
les connaissances, les outils et les compétences disponibles, tout en améliorant la coordination
entre les institutions qui produisent, valident et utilisent les données climatiques. Cette continuité
est essentielle pour inscrire la préparation des rapports dans un processus pérenne, fondé sur des
responsabilités clairement définies et des échanges réguliers entre les acteurs nationaux et
sectoriels.
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Dans cette perspective, le projet couvre les principales composantes du rapportage climatique :
I'inventaire national des émissions et absorptions de gaz a effet de serre, le suivi des progres de
mise en ceuvre de la contribution déterminée au niveau national, les impacts du changement
climatique et I'adaptation, ainsi que le soutien financier, technologique et en matiére de
renforcement des capacités nécessaire et recu. L'articulation entre ces composantes doit favoriser
une lecture cohérente de I'action climatique du Maroc, en mettant en relation les engagements
nationaux, les réalisations, les difficultés rencontrées et les moyens nécessaires a leur poursuite.

Au-dela de la production des rapports, le projet contribue ainsi a améliorer la disponibilité et
I'utilisation des informations utiles a la décision publique. En renforcant la tracabilité des données,
la qualité des analyses et la continuité du suivi, il contribue a mieux apprécier les progrés accomplis,
a identifier les besoins persistants et a éclairer la mise en ceuvre des politiques climatiques
nationales. Il constitue, a ce titre, un appui a la fois au respect des engagements internationaux du
Maroc et au pilotage de son action climatique.

lll. Objectifs de la consultation

L’objectif général est de mobiliser un(e) consultant(e) pour élaborer le chapitre global sur les
circonstances nationales et les arrangements institutionnels et juridiques, élaborer le chapitre sur
les progrés de mise en ceuvre et de réalisation de la CDN 3.0, et compiler 'ensemble du RBT2 dans
un document harmonisé, documenté et prét a étre soumis a la CCNUCC apres validation nationale.

e Actualiser et consolider les circonstances nationales ainsi que les arrangements institutionnels,
juridiques et procéduraux utiles aux différentes composantes du cadre de transparence ;

e Présenter les objectifs et caractéristiques de la CDN 3.0 et consolider les informations et
indicateurs disponibles pour le suivi des progres, en distinguant les périodes et les contributions
concernées ;

e Décrire les politiques et mesures d’atténuation tel que préconisé par le cadre de transparence
renforcé et ses décisions ;

e Compiler les chapitres et annexes techniques du RBT2, harmoniser leur présentation et vérifier
leur cohérence avec le document national d’inventaire (NID), les tableaux de rapportage
communs (CRT) et les tableaux communs (CTF) ;

e Appuyer larestitution, la validation et la préparation du dossier final de soumission, en intégrant
les commentaires des institutions concernées et les résultats des contréles qualité du projet ;

e Elaborer la synthése du RBT2 et la synthése destinée aux décideurs.

IV. Consistance de la prestation et approche de travail

Périmeétre et sources

La prestation porte sur trois missions complémentaires : la rédaction des sections sur les
circonstances nationales et les arrangements institutionnels et juridiques ; la rédaction du chapitre
sur les progres de la CDN ; et la compilation du RBT2. Elle repose sur I'exploitation des travaux
disponibles, des contributions techniques produites dans le cadre du projet et de compléments
documentaires ciblés, avec des échanges de clarification et de validation aupres des équipes
concernées.

La coordination mettra a disposition le RBT1 et ses livrables, la CDN et ses travaux préparatoires, la
contribution antérieure pertinente pour la période de suivi, les textes et documents institutionnels
disponibles, les résultats de l'inventaire 1990-2024, les travaux de suivi de l'atténuation, les
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chapitres adaptation et soutien, ainsi que les recommandations de I’'examen technique du RBT1 et
les observations issues du TERR.

Les calculs de I'inventaire, I’élaboration technique des chapitres adaptation et soutien sont réalisés
dans le cadre des prestations dédiées. Le consultant exploitera leurs résultats, signalera les
incohérences et proposera les corrections rédactionnelles ou les demandes de clarification si
nécessaire. Toute modification d’un résultat technique devra étre validée par I'équipe responsable
et la coordination.

Cadre et année de rapportage

Les références principales sont I'article 13 de I’Accord de Paris, I'annexe a la décision 18/CMA.1 et
la décision 5/CMA.3, notamment ses annexes |, Il et IV. Les dispositions relatives a I'article 6 seront
prises en compte lorsqu’elles sont applicables au Maroc et sur la base des informations validées par
les autorités compétentes. Le rapport est un RBT autonome : les rubriques propres a une
communication nationale ne seront pas reprises comme exigences obligatoires du RBT2.

L'année 2024 constitue la derniére année des résultats quantitatifs a consolider, avec une série
d’inventaire couvrant 1990-2024 et les informations de suivi pour 2020-2024. Les circonstances
nationales et les dispositifs institutionnels et juridiques seront actualisés quand pertinents, en
distinguant les dispositifs en vigueur de ceux en préparation.

Pour les politiques et mesures, 'application prévue de la flexibilité sera a priori limitée aux
estimations des réductions d’émissions attendues et obtenues visées au paragraphe 85 de I'annexe
a la décision 18/CMA.1. Le prestataire préparera, pour validation nationale, une justification des
contraintes de capacité effectivement constatées et une estimation du délai d’amélioration
conformément au paragraphe 6. La contrainte de calendrier ne constitue pas, a elle seule, cette
justification. Les autres exigences de description et de suivi demeurent a traiter.

Important :

Il est important de noter que les missions et activités présentées ci-dessous sont fournies pour
orienter le travail du prestataire. A cet effet, le consultant doit se baser sur les décisions
18/CMA.1 et 5/CMA.3 qui constituent la référence des informations a rapporter dans le cadre du
RBT2. Toute information figurant dans les décisions susmentionnées doit étre didment rapporté,
et le report aux flexibilités expliquées tel que préconisé par les décisions.

V. Missions et activités

Mission 1 : Elaboration et harmonisation des sections relatives aux circonstances nationales et
aux arrangements institutionnels et juridiques des différentes composantes du RBT2

Cette mission vise a assurer une présentation actualisée, cohérente et adaptée des circonstances
nationales et des arrangements institutionnels et juridiques pertinents pour les différentes
composantes du RBT2. Le prestataire élaborera et complétera les sections correspondantes dans
les chapitres concernés et dans le document national d’inventaire (NID), conformément aux
dispositions applicables de I'annexe a la décision 18/CMA.1.

Activité 1.1 — Revue et actualisation des informations disponibles

Le prestataire examinera les informations présentées dans le RBT1 et les contributions préparées
pour le RBT2. Il identifiera les éléments a actualiser, les informations manquantes et les évolutions
intervenues dans les responsabilités, les dispositifs de coordination et les cadres juridiques et
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procéduraux. Il vérifiera I’exactitude des informations, en distinguant les dispositifs en vigueur et
opérationnels de ceux en préparation.

Activité 1.2 — Elaboration et consolidation des sections propres a chaque composante

Le prestataire veillera a ce que les informations soient adaptées aux fonctions et aux enjeux de
chague composante :

e Inventaire national des GES : consolider la présentation de I'entité responsable, de la
répartition des responsabilités, du processus de préparation, de l'archivage et des
procédures d’examen et d’approbation de I'inventaire ;

e Suivi des progrés de la CDN : présenter les circonstances nationales pertinentes, leur
influence sur les émissions et absorptions, ainsi que les arrangements de mise en ceuvre, de
suivi, de rapportage, d’archivage et de participation des parties prenantes, y compris pour
les résultats d’atténuation transférés au niveau international, lorsque cela est applicable ;

e Impacts climatiques et adaptation: consolider les circonstances pertinentes pour
I’adaptation, les dispositifs de gouvernance, de planification, de coordination et de suivi-
évaluation, ainsi que les cadres juridiques et politiques associés ;

e Soutien nécessaire et regu : présenter les systemes et processus d’identification, de suivi et
de rapportage du soutien, leurs difficultés et limites, ainsi que les priorités et stratégies
nationales pertinentes.

Activité 1.3 — Harmonisation et intégration dans le RBT2

Le prestataire harmonisera les informations communes et vérifiera la cohérence des mandats, des
responsabilités et des dispositifs décrits dans les différentes sections. Des renvois précis pourront
étre utilisés pour éviter les répétitions, tout en permettant d’identifier clairement les informations
propres a chaque composante.

Les textes finalisés, accompagnés des tableaux, schémas et références utiles, devront étre préts a
étre intégrés dans leurs chapitres respectifs.

Mission 2 : Elaboration du chapitre sur les progrés de mise en ceuvre et de réalisation de la CDN
et des CTF

Cette mission vise a rédiger le chapitre consacré aux informations nécessaires au suivi des progrés
de la CDN au titre de I'article 4 de I’Accord de Paris. Les progrés d’adaptation seront traités dans le
chapitre dédié, avec les renvois utiles ; les co-bénéfices d’atténuation, s’ils sont identifiés, seront
présentés lorsqu’ils sont pertinents pour le suivi de la contribution. Il est important de citer que le
prestataire, en concertation avec le comité de suivi de I’étude, décidera de la CDN a suivre : CDN 2.0
et CDN 3.0, en se basant sur les informations disponibles, la précision des modélisations réalisées,
les PRG utilisés dans les 2 CDN, la faisabilité de la comparaison et du suivi, etc.

Activité 2.1 — Présentation de la CDN et du cadre de suivi

Le prestataire est appelé a réaliser les taches ci-dessous :

e Présenter les objectifs conditionnels et inconditionnels, la période de mise en ceuvre, les années
de référence, le périmetre sectoriel et les gaz couverts, ainsi que les autres caractéristiques
nécessaires a la compréhension de la CDN ;

e Décrire les indicateurs retenus, leurs unités, définitions, valeurs de référence, sources et
modalités de suivi, ainsi que les méthodes et approches comptables effectivement utilisées et
validées ;
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e Expliciter I'articulation avec la CDN antérieure, le cas échéant, en documentant les
correspondances, changements de périmetre et limites de comparabilité.

Activité 2.2 — Consolidation des résultats et des informations de suivi et élaboration des CTF

e Exploiter les résultats de I'inventaire pour présenter les valeurs disponibles des indicateurs, les
tendances et les résultats documentés, avec les hypotheses et limites nécessaires a leur
interprétation ;

e Préparer la synthése structurée des informations de suivi et les CTF applicables au chapitre,
conformément a I'annexe Il de la décision 5/CMA.3 ;

e Distinguer les résultats observés, les objectifs, les scénarios de référence et les projections ;

e Présenter les progres, les difficultés, les lacunes et les besoins de suivi, et décrire les
informations validées relatives a la participation a des démarches concertées au titre de I’article
6.

Activité 2.3 — Présentation des politiques et mesures et documentation de la flexibilité

Cette activité est dédiée au suivi des politiques et mesures (PaM). Il est a rappeler que le Maroc
aura report a la flexibilité en matiére d’estimations des réductions des GHG des PaMs. A cet effet,
le prestataire doit réaliser uniguement les taches ci-dessous :

e Consolider les informations disponibles sur les politigues, mesures, actions et plans
d’atténuation pertinents : intitulé, description, objectifs, nature de I'instrument, état de mise en
ceuvre, secteurs et gaz concernés, année de démarrage et institutions responsables ;

e Valoriser les estimations de réductions d’émissions déja disponibles et validées, en précisant si
elles sont attendues ou obtenues, leurs périodes, méthodes et limites. Aucun nouveau calcul
des effets individuels des PaMs n’est demandé dans cette consultation ;

e Rédiger la documentation de la flexibilité du paragraphe 85 : exigence concernée, contraintes
de capacité constatées, informations disponibles, améliorations envisagées et délai estimatif
validé par la coordination. Appliquer les modalités et notations pertinentes dans les CTF et leurs
cadres de documentation ;

e Présenter, selon les informations disponibles, les mesures ayant changé depuis le RBT1, les
mesures concernant le transport international, les tendances a long terme et les impacts
économiques et sociaux des mesures de riposte.

Activité 2.4 — Elaboration des projections

Le prestataire est appelé a fournir une projection tel que précisé par la Décision 18/CMA.1, et ce de
toutes les émissions et absorptions de GES, en se basant sur les résultats de suivi disponibles et les
calculs de I'inventaire national. Les scénarios ne pouvant pas étre estimées doivent étre expliquées
dans le livrable.

Activité 2.5 — Rédaction et finalisation du chapitre

Le chapitre suivra les rubriques pertinentes de I'annexe IV de la décision 5/CMA.3 : circonstances
nationales et arrangements institutionnels spécifiques, description de la CDN, suivi des progres,
politiques et mesures, synthése des émissions et absorptions, projections lorsqu’applicables, et
autres informations pertinentes. Toutes les flexibilités devront étre décidées en commun accord
avec la coordination du projet, et documentées. Le chapitre final doit étre accompagnés des tables
CTF associés.
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Mission 3 : Compilation, harmonisation et finalisation du RBT2
Activité 3.1 — Structuration et intégration des chapitres et annexes

Le consultant proposera une structure compléete fondée sur la décision 5/CMA.3 et la décision
18/CMA.1. Le rapport compilé comprendra les éléments suivants, en tenant compte des obligations
et dispositions applicables au Maroc :

e Résumé exécutif, introduction, liste des acronymes, table des matieres, présentation du
processus d’élaboration ;

e Inventaire national des émissions et absorptions de GES : intégration de la synthése du NID et
renvoi au NID soumis séparément, avec cohérence des CRT et de la série 1990-2024 ;

e Informations nécessaires au suivi des progres de mise en ceuvre et de réalisation de la CDN, avec
les CTF correspondants ;

e Impacts du changement climatique et adaptation, y compris la section sur les pertes et
dommages issue de la prestation dédiée ;

e Soutien regu et requis, financier, développement et transfert de technologies et renforcement
des capacités nécessaire et regu, avec les CTF correspondants ;

e Soutien fourni et mobilisé, lorsque les dispositions correspondantes sont applicables et que sa
communication est retenue par le Maroc;

e Autres informations pertinentes, selon les éléments validés, annexes, flexibilités appliquées,
améliorations du rapportage ; informations spécifiques relatives a I'article 6 lorsqu’applicables.

Activité 3.2 — Harmonisation et vérification de cohérence

Dans le cadre de cette activité, le prestataire réalisera ce qui suit :

e Harmoniser la structure, la rédaction, la terminologie, les unités, les périodes, les références, les
tableaux, les figures et les renvois, et supprimer les répétitions sans perdre les informations
nécessaires ;

e Vérifier la concordance entre le RBT2, le NID, les CRT et les CTF, ainsi qu’entre les indicateurs
CDN, les résultats d’inventaire et les informations de soutien ;

e Documenter les flexibilités et les améliorations en intégrant les recommandations pertinentes
de I'examen technique du RBT1 ;

e Intégrer les commentaires issus de la relecture et de I'assurance qualité, en conservant la
tracabilité des corrections et les validations des résultats techniques ;

e Finaliser la mise en page, la table des matiéres, les listes de tableaux et figures, les sigles, les
références et les annexes, et produire les versions Word et PDF du rapport.

Activité 3.3 — Restitution et validation

Dans le cadre de cette activité, le prestataire préparera une présentation du RBT2 et participera a
la réunion de validation nationale, notamment devant la sous-commission des changements
climatiques selon les modalités retenues par le projet. A la suite de cette réunion, les remarques et
recommandations valides seront intégrées pour fournir la version finale préte pour la soumission, y
compris le rapport, les CTF atténuation et les CTF support.

Mission 4 : Elaboration des documents de synthése et des supports de présentation du RBT2

Cette mission vise a valoriser les résultats du RBT2 a travers des documents adaptés a différents
niveaux de lecture et un support de présentation institutionnelle. Les documents seront élaborés a
partir de la version consolidée du rapport et actualisés apres sa validation finale. Le prestataire
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veillera a préserver la cohérence des données, des constats et des messages, en précisant les limites
nécessaires a leur interprétation.

Activité 4.1 — Elaboration d’une synthése du RBT2

Le prestataire élaborera un document de synthése d’environ 60 pages, présentant de maniere
structurée les principales informations des différentes composantes du RBT2 : circonstances
nationales et arrangements institutionnels, inventaire des émissions et absorptions de GES, progrés
de mise en ceuvre et de réalisation de la CDN, impacts climatiques et adaptation, ainsi que soutien
nécessaire et regu.

Cette synthése devra restituer les principaux résultats, tendances, évolutions et difficultés, tout en
conservant les explications indispensables a leur compréhension. Elle comprendra des tableaux
récapitulatifs, des graphiques et des illustrations issus du rapport, accompagnés de commentaires
synthétiques. Les lacunes, les besoins et les améliorations envisagées seront également mis en
évidence.

Activité 4.2 — Elaboration d’une synthése destinée aux décideurs

Le prestataire élaborera une synthése d’environ 15 pages, destinée aux décideurs et aux
responsables institutionnels. Rédigée dans un langage accessible, elle présentera les messages
essentiels du RBT2 et leurs implications pour le pilotage de I'action climatique nationale.

Le document mettra en évidence les principaux résultats, les progrés documentés, les difficultés
persistantes et les besoins prioritaires en matiere de financement, de technologies et de
renforcement des capacités. Il fera ressortir les enjeux nécessitant une attention ou une
coordination institutionnelle renforcée, ainsi que les pistes d’action étayées par les conclusions du
rapport. Une présentation visuelle claire sera privilégiée, avec des chiffres clés, des encadrés et un
nombre limité de graphiques.

Activité 4.3 — Elaboration de fiches thématiques de valorisation des résultats du RBT2

Le prestataire élaborera un ensemble de fiches thématiques consacrées aux principales composantes
du RBT2 : inventaire des GES, progres de la CDN, adaptation et pertes et dommages, soutien nécessaire
et regu, ainsi que gouvernance du cadre national de transparence.

Chaque fiche présentera les principaux constats, les chiffres clés, les progrés documentés, les difficultés
et les besoins associés a la thématique. Congues pour étre utilisées indépendamment, ces fiches
permettront une diffusion ciblée des résultats auprés des institutions et des partenaires concernés. Elles
privilégieront une présentation visuelle et accessible, avec des graphiques, des encadrés et les
références aux sections correspondantes du RBT2.

Le choix définitif des thématiques sera arrété avec la coordination du projet. Les fiches seront remises
dans un format modifiable et en PDF, avec une mise en page adaptée au format, aprés vérification de
leur cohérence avec le rapport final et les deux documents de synthése.

VI. Livrables

Les livrables ci-dessous sont attendus.
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Mission Livrable et contenu attendu Echéance proposée

Mission 1 L1 - Sections relatives aux circonstances nationales | Au plus tard 2 semaines
et les arrangements institutionnels et juridiques, | aprés ordre de service
actualisées et harmonisées

Mission 2 L2 — Chapitre sur les progrés de la CDN, incluant | Au plus tard 5 semaines
toutes les informations exigées par les décisions | aprés ordre de service
pertinentes, les CTF applicables et la justification de
la flexibilité.

Mission 3 L3 — Version provisoire puis finale compilée du | Au plus tard le 11
RBT2, comprenant tous les chapitres et leurs | décembre 2026
annexes, et les CTF applicables.

Mission 4 L4 - Synthése du RBT2 Au plus tard le 31 janvier
Synthése destinée aux décideurs 2027
Fiches thématiques

Tous les documents devront étre fournis en frangais sous format électronique modifiable (Word, Excel
et/ou PowerPoint selon la nature du livrable).

La synthése destinée aux décideurs sera fournie en frangais et en anglais.

Les frais d’organisation logistique des ateliers, formations et réunions seront pris en charge par le projet
et ne devront pas étre inclus dans I'offre financiére, sauf indication contraire.

VII. Durée des travaux et estimation du temps consacré a la prestation

La prestation couvrira la période allant de la signature du contrat a la remise du dossier final,
proposée au plus tard le 11 décembre 2026, afin de préserver le temps nécessaire a la validation
institutionnelle et a la soumission avant le 31 décembre 2026.

Les livrables de la mission 4 sont attendus pour le 31 janvier 2027 au plus tard.
Le contrat est estimé a un maximum de 65 Hommes/Jour (H/J).
La durée estimative de la consultation ne prend pas en considération

1)Les délais relatifs a la validation des livrables ;

2)Les éventuels retards associés au décalage des travaux par les inventoristes, autres parties
prenantes clés et/ou I'expert d’AQ.

VIIl. Modalités de conduite de la mission
Pour la réalisation de la mission, le/la consultant(e) devra :

e Travailler en coordination étroite avec la Direction et la coordination du projet, les équipes
sectorielles et les consultants responsables des autres chapitres ;
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e Privilégier les échanges ciblés, regrouper les demandes de compléments et communiquer
régulierement |'état d’avancement et les points bloquants ;

e Garantir la tracabilité des sources, des versions, des commentaires et des validations, et
conserver un dossier de travail structuré ;

e Respecter la confidentialité des données non publiques et les droits d’utilisation des sources ;
ne publier aucune information sans validation du projet et de I'institution concernée ;

e Soumettre aux responsables techniques les incohérences détectées et faire valider toute
modification des résultats ;

e Coordonner les corrections avec I'assistance technique et I'assurance qualité du projet, et
alerter immédiatement sur tout risque affectant la soumission ;

e Préparer la présentation, participer a la validation nationale et intégrer les observations validées
dans les délais convenus.

IX. Modalités de paiement
Le reglement sera effectué en quatre tranches aprés validation des livrables correspondants :

e 20 % apres validation du livrable L1 ;
e 20 % apres validation du livrable L2 ;
e 30 % apres validation du livrable L3 ;
e 30 % apres validation du livrable L4.

La validation sera prononcée par la Direction/coordination du projet aprés vérification de la
conformité aux présents TdR et prise en compte des commentaires.

X. Profil demandé

La mission sera confiée a un(e) expert(e) national en transparence climatique, suivi des CDN et
compilation de rapports nationaux, disposant des qualifications suivantes :

e Dipléme de niveau Bac+5 au minimum en changement climatique, environnement, sciences
du climat, énergie, économie, politiques publiques ou domaine pertinent ;

e Aumoins 8 années d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine du changement
climatique, environnement, énergie, finance climat, et autres thématiques relevant de
I'atténuation, du support, etc.

e Expérience de préparation ou de compilation de communications nationales, de rapports
biennaux actualisés (BUR) ou de RBT, des CDN ou autres documents politiques ou
stratégiques d’ampleur ;

e Maitrise du cadre de transparence renforcé, des décisions 18/CMA.1 et 5/CMA.3, des
CRT/CTF, des principes comptables du suivi de la CDN et des dispositions de flexibilité ;

e Connaissance approfondie du contexte institutionnel et juridique marocain lié au
changement climatique et aux systémes MRV ;

e Excellente rédaction en francais, capacités de synthése et de vérification, aptitude a
exploiter la documentation technique en anglais, maitrise de Word, Excel et PowerPoint, et
capacité d’animation des ateliers.

Toute contribution complémentaire proposée devra étre justifiée et identifiée dans I'offre
technique. La responsabilité de coordination, de rédaction et de compilation restera portée par
I’expert(e) principal(e).
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XI. Présentation de I’offre

Document

Contenu attendu

Offre technique

- CVs détaillés du (es) consultant(e)

- Approche méthodologique et organisation des différentes

missions ;

- Chronogramme de mise en ceuvre et répartition proposée des H/J.

Offre financiéere

- Offre financiere détaillée, datée et signée, indiquant le co(t total,

le taux journalier et le nombre d’H/J proposé par mission.

NB :

- L'offre financiére doit étre datée et signée.

- Les frais logistiques pris en charge par le projet ne doivent pas étre

intégrés.

XIl. Evaluation des offres

L’évaluation se déroulera en trois étapes :

Etape 1 : Analyse technique comparative des offres

Les offres techniques seront évaluées sur 100 points. Seules les offres ayant obtenu une note
technigue minimale de 60/100 seront retenues pour 'analyse financiére.

Critéeres

Modalités d’appréciation

Note
max.

Méthodologie et approche de travail

Méthodologie

Trés améliorée et innovante : une méthodologie offrant
une valeur ajoutée et faisant ressortir un modéle marocain
tres attrayant et la portée des acteurs clés (30 points)

Améliorée : un trés bon niveau de détail, approche
présentée qui répond parfaitement aux TDRs, pertinence
de l'approche présentée, chronogramme détaillé des
activités (20 points)

Simple : Un niveau de détail moyen, Simple reprise des
éléments des TDRs, mangue d’investigation (10 points)

Non conforme : Ne répond pas aux TDRs, omission
d’éléments clés des TDRs (0 points).

30

Chronogramme

Conforme a la nature des prestations demandées et au
délai de réalisation (10 points)

Non conforme a la nature des prestations demandées
et/ou aux délais de réalisation (0 points)

10

Formation et expertise

Expert(e) senior en transparence climatique, suivi de la CDN et compilation du RBT2
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Diplome de niveau Bac+5 au minimum en changement
. L. climatique, environnement, sciences du climat, énergie,
Formation académique , . . . . . 5
économie, politiques publiques ou domaine pertinent (5

points)

Au moins 8 années d’expérience professionnelle
pertinente dans le domaine du changement climatique,

Expérience environnement, énergie, finance climat et autres 5
thématiques relevant de I'atténuation, du support (5
points)

Expérience de préparation ou de compilation de
communications nationales, de rapports biennaux
actualisés (BUR) ou de RBT, des CDN ou autres documents 15
politiques ou stratégiques d’ampleur (15 points, 5 points
par référence pertinente)

Maitrise du cadre de transparence renforcé, des décisions
18/CMA.1 et 5/CMA.3, des CRT/CTF, des principes
comptables du suivi de la CDN et des dispositions de
Expertise et références flexibilité (9 points, 3 points par référence)

15

Connaissance approfondie du contexte institutionnel et
juridique marocain lié¢ au changement climatique et aux 15
systemes MRV (15 points, 5 points par référence)

Excellente rédaction en frangais, capacités de synthese et
de vérification, aptitude a exploiter la documentation
technique en anglais, maitrise de Word, Excel et 5
PowerPoint, et capacité d’animation des ateliers (5 points,
1 point par atelier)

Etape 2 : Analyse financiére comparative des offres

Chaque offre financiére techniquement qualifiée recevra une note financiéere F sur 100.
La note de 100 sera attribuée a I'offre financiére valable la moins disante.

Pour les autres offres : F = 100 x (Pmin / P), ou P est le prix de I'offre considérée et Pmin le prix de
I’offre techniquement valable la moins disante.

Etape 3 : Analyse technico-financiére
Les notes technique (T) et financiére (F) seront pondérées comme suit :

70 % pour I'offre technique et 30 % pour I'offre financiére.
La note finale sera calculée selon la formule :
N=0,7xT+0,3xF.

Le contrat sera attribué a I'offre ayant obtenu la note finale N la plus élevée.

Xlll Dépot des offres

Les offres seront déposées au bureau de la Coordination et Gestion du Projet RBT2-CN6/RBT3 au
Département du Développement Durable - Ministere de la Transition Energétique et du
Développement Durable, a I'adresse ci-dessous :
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Coordination et Gestion du Projet RBT2-CN6/RBT3 — Bureau 324 ou 328
Département du Développement Durable
Ministére de la Transition Energétique et du Développement Durable
Adresse : N°9, Avenue Al Araar, Bureau 324 et 328, 3éme étage
420/1 Secteur 16, Hay Riad, Rabat

Au plus tard 20 octobre 2026 avant midi, en spécifiant I'objet suivant :

Appel a consultation pour I’élaboration et ’lharmonisation des sections relatives aux
circonstances nationales et aux arrangements institutionnels et juridiques, I’élaboration du
chapitre sur les progrés de mise en ceuvre de la CDN, et la compilation du deuxiéme Rapport
Biennal sur la Transparence du Maroc

Projet « Elaboration du deuxieéme rapport biennal de transparence et de la sixieme
communication nationale et du troisieme rapport biennal de transparence combinés du
Maroc dans le cadre de la CCNUCC (BTR2 + BTR3/NC6) »
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