
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Projet « Développement d'un cadre de transparence intégré pour la planification et le suivi 
de la CDN » 

 
 

Appel à consultation pour le renforcement des 
outils sectoriels pour la réalisation des inventaires 

nationaux des GES 
 

 

Date : 26 Septembre 2023 

 

Pays : Maroc 

       Description de la mission : Renforcement des outils sectoriels pour la réalisation des 
inventaires nationaux des GES 

Lieu d’affectation : Rabat, Maroc 

Date limite de dépôt des soumissions : 13 Octobre 2023, avant midi 

Les offres seront déposées ou envoyées par voie postale aux bureaux de Coordination du 
Projet CBIT au Département du Développement Durable - Ministère de la Transition 
Energétique et du Développement Durable, à l’adresse ci-dessous : 

 

Coordination du Projet CBIT – Bureau 328 et 324 

Département du Développement Durable  

Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable 

Adresse : N°9, Avenue Al Araar, Bureau 324ou 328, 3ème étage 

420/1 Secteur 16, Hay Riad, Rabat 

 

 

Toute demande d’informations complémentaires sera faite par email à : 
cbit.maroc@gmail.com 

mailto:cbit.maroc@gmail.com
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I. Contexte de l’étude 

En formulant sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) actualisée qui a revu à la hausse 
l’ambition climatique avec un objectif de réduction de 45,5% des émissions de GES d'ici 2030 par 
rapport à la projection cours normal des affaires, où la plupart des secteurs émetteurs de GES se 
sont engagés à réduire leurs émissions, le Maroc s'inscrit parfaitement dans les obligations 
attendues par le cadre international sur le changement climatique de l'Accord de Paris. Cependant, 
la mise en œuvre de la CDN nécessite un système MRV national robuste en accord avec le 
Renforcement du Cadre de la Transparence de l'Accord de Paris. 

Le projet de l'Initiative de Renforcement des Capacités pour la Transparence (CBIT) a la vocation de 
renforcer le système de transparence du Maroc en matière de changement climatique en créant un 
environnement institutionnel favorable pour assurer des engagements durables des principales 
parties prenantes, en renforçant les capacités et les compétences, en développant des outils 
appropriés, des méthodologies et en renforçant l'infrastructure du système d'information.  

Le projet a pour objectif d’établir les conditions préalables pour un cadre de transparence renforcé 
au Maroc en soutenant les efforts déjà engagés par le pays. Il œuvre au développement d'un Cadre 
de Transparence intégré pour la planification et le suivi de la mise en œuvre de la CDN et ce 
conformément aux engagements internationaux du pays. En outre, le projet vient également en 
appui à de la CDN au niveau territorial en développant des systèmes MRV sous-nationaux et en 
renforçant les capacités de deux régions pilotes.  

Les résultats attendus sont : 

1. Une gouvernance intégrée pour soutenir le système national de suivi et de comptabilisation 
des progrès vers la mise en œuvre de la CDN est établie, 

2. Le cadre de gouvernance des NDC est piloté dans deux régions sub-nationales,   

3. Les capacités de comptabilisation et de reporting des GES sont renforcées,   

4. Les capacités de planification et de suivi des actions d'atténuation et d’adaptation sont 
renforcées par le biais de nouveaux outils méthodologiques et de guides ;   

5. Les capacités MRV du support sont renforcées, notamment en matière de financement, de 
transfert de technologie et de renforcement des capacités.   

Le projet intègre les deux principales composantes suivantes :  

 Composante 1 : est axée sur le renforcement de la gouvernance du cadre de transparence de 
la CDN. Elle vise à établir un cadre de gouvernance adéquat qui peut soutenir efficacement le 
déploiement du système MRV national. Cette composante vise également à piloter le 
processus à deux niveaux infranationaux, conformément à la mise en œuvre territoriale de la 
CDN ;  

 Composante 2: est dédiée au renforcement des capacités techniques nécessaires à la mise en 
place d'un Système MRV National intégré et robuste en se basant sur la plateforme MRV en 
ligne, à travers l'amélioration du reporting des inventaires des GES, de la planification 
sectorielle des actions d'atténuation, le suivi et le reporting de l'impact des actions 
d'atténuation et du soutien.  

II. Objectifs de l’étude 

Afin de les accompagner et de renforcer les moyens dont ils disposent, les acteurs bénéficieront 
d’une série de sessions de renforcement des outils qu’ils utilisent et de leurs capacités. 

Cette étude propose d’appuyer les acteurs du SNI-GES et de la CDN (Volet Inventaire) du Maroc afin 
de leur permettre d’appuyer l’opérationnalisation de la plateforme MRV et de jouir d’une 
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autonomie pour les futures actualisations à réaliser, et ce notamment dans le cadre d’élaboration 
des rapports biennaux sur la Transparence, à soumettre chaque 2 ans à la CCNUCC, à partir de 
Décembre 2024.  

Dans ce cadre, cette étude vise à développer des outils sectoriels qui pourront être utiliser 
ultérieurement par les acteurs clés de l’inventaire national, et de renforcer leurs capacités.  

III. Description des missions 

Pour répondre aux objectifs spécifiques de l’étude, le prestataire doit accomplir les missions 
suivante1s : 

Cadrage et Validation de l’approche méthodologique 

Il s’agit de la phase de cadrage de l’étude. Le consultant est appelé à organiser une réunion pour la 
présentation de son approche méthodologique. Les représentants de la DCCDBEV fourniront leurs 
recommandations pour orienter et faciliter la réalisation des activités de la consultation. 

Livrables de la phase de cadrage 

Approche méthodologique et planning de réalisation des activités. 

 

Mission 1 : Elaboration des guides méthodologiques pour la quantification des émissions des GES 

Le SNI-GES dispose d’un guide méthodologique relatif à l’élaboration des inventaires, pour tous les 
secteurs concernés. Cette activité se basera sur ce guide et permettra d’élaborer des guides 
sectoriels simplifiés pour le calcul des émissions sectoriels : Ces guides doivent comporter pour 
chaque secteur les équations de calcul, la liste des facteurs d’émissions à utiliser (nationaux et 
génériques, par secteur), le calcul des incertitudes, les sources clés des données, les sources 
secondaires des données, etc. 

L’objectif est de mettre à la disposition des acteurs une batterie d’outils pour instituer de nouvelles 
pratiques durables et favoriser un travail harmonieux entre les secteurs, tout en respectant les 
spécificités de ces derniers. 

Livrables de la mission 1 

- Guides méthodologiques pour les 5 secteurs de l’inventaire national (au nombre de 5) 

 

Mission 2 : Mise à jour des fiches sectorielles relatives au calcul de l’inventaire national des GES 

Lors de la mise en place du SNI-GES, des fiches de calculs sectorielles ont été développées afin de 
servir le calcul des émissions des GES. Le consultant est appelé à collecter ces fiches, à vérifier leur 
contenu, leur forme, leur exhaustivité, leur adéquation avec les lignes directrices de 2006 du GIEC, 
etc. 

Le consultant fournira une version actualisée des fiches sectorielles, qui sera l’outil fondamental à 
utiliser par les acteurs sectoriels. Ces fiches doivent également inclure les facteurs d’émissions à 
utiliser pour chaque secteur de l’inventaire national. 

 

 

 
                                                      
1Il est fortement recommandé de mener les missions 2 et 3 parallèlement, afin de respecter les délais de la consultation 

NB : Le projet CBIT lancera une consultation relative au développement des facteurs d’émissions 
adaptés au contexte national. Le consultant est donc appelé à prendre contact avec le 
prestataire qui sera en charge de cette étude afin d’inclure dans les fiches de calculs les 
nouveaux facteurs d’émissions qui seront développés, même si cela a lieu après la date de fin de 
la présente consultation. Dans ce cas, il intégrera les facteurs d’émissions dans chacune des 
fiches sectorielles développées et les transmettra à nouveau aux acteurs clés de l’inventaire 
national, désignés officiellement dans le cadre du SNI-GES et la plateforme MRV nationale 



 5 

Livrables de la mission 2 

- Fiche de calcul à jour, y compris les FE pour chaque secteur. 

 

Mission 3 : Développement de quatre tutoriels sur le volet « inventaire » de la plateforme MRV 
nationale 

Afin de faciliter l’apprentissage de l’utilisation de la plateforme MRV, le consultant est appelé à 
développer au moins trois tutoriels pour aider les apprenants à prendre en main ladite plateforme. 
Il s’agit en effet de réaliser des manipulations en vidéo des différentes étapes clés pour 
l’alimentation du volet « inventaire » et celui de « documentation ». (principalement, d’autres 
volets peuvent être considérés, si le volet inventaire et documentation nécessite moins de quatre 
tutoriels). 

Le consultant se basera sur le guide d’utilisation de la plateforme et sur sa propre manipulation de 
la plateforme, pour proposer des tutoriels clés. 

Il sera amené à décortiquer le processus en étapes (sous formes de tableau ou de figure par 
exemple), pour décrire les tâches qui peuvent faire l’objet d’un tutoriel. Les tableaux relatifs aux 
étapes des tâches clés seront présentés à la DCCDBEV pour validation avant de procéder au 
développement du tutoriel. 

Livrables de la mission 3 

- Tableaux démontrant les étapes qui seront incluses dans les tutoriels 

- Quatre tutoriels sur le volet « inventaire » et « documentation » de la plateforme 
MRV nationale. 

 

Mission 4 : Renforcement des capacités 

Le prestataire organisera dans le cadre de cette mission un atelier (ou une série d’ateliers2) pour 
renforcer les capacités des acteurs quant aux nouveaux outils développés. Pour la partie relative 
aux guides sectorielles, le prestataire, en plus d’expliquer les guides, tirera profit des sessions pour 
former à nouveau les acteurs clés de l’inventaire national, en se basant sur des exercices pratiques 
fondées sur des données réelles des inventaires historiques, sur les fiches sectorielles développées 
et sur les lignes directrices 2006. 

NB : Les frais relatifs à l’organisation et à la logistique de l’atelier seront pris en charge par le 
Projet CBIT et ne doivent donc pas figurer dans l’offre financière du prestataire.  

Livrables de la mission 4 

- Programme de la formation 

- Supports et compte-rendu de chaque formation, y compris les barrières persistantes et 
l’évaluation des participants 

                                                      
2Le consultant est libre de proposer un ou plusieurs ateliers de renforcement des capacités. Il intégrera le nombre de JH 
nécessaire dans son offre financière 



IV. Livrables 

Les livrables suivants sont attendus du/de la consultant(e) : 

Mission Livrables 
Date de remise des 

livrables3 

Cadrage 
Approche méthodologique et planning de 
réalisation des activités. 

1 semaine après la 
signature du contrat 

Mission 1 
Guides méthodologiques pour les 5 secteurs de 
l’inventaire national (au nombre de 5) 

4 semaines après la 
signature du contrat 

Mission 2 

Tableaux démontrant les étapes qui seront incluses 
dans les tutoriels 
Cinq tutoriels sur le volet « inventaire » et « 
documentation » de la plateforme MRV nationale 
(en version provisoire et ensuite définitive) 

Au plus tard 8 
semaines après la 
signature du contrat 

Mission 3 

Programme de la formation  
Supports de la formation 
Compte-rendu de la formation (y compris 
l’évaluation) 

10 semaines après 
la signature du 
contrat  

 
Tous les documents doivent être produits en français.  

Les livrables seront présentés en version provisoire et en version définitive sous format papier (6 

copies) et sous format électronique (Word et PPT).  

V. Durée des travaux et estimation du temps consacré à la prestation 

La durée de la prestation est de 2,5 mois. Le contrat s’étendra du mois Octobre 2023 au mois de 
Décembre 2023. 

Le contrat sera conclu pour un total forfaitaire de 25 Hommes/Jour4 maximum.  

VI. Modalités de paiement 

Le règlement sera effectué en 4 tranches comme suit : 

● 20% à la validation de l’approche méthodologique et du calendrier ; 

● 20 % après la validation des livrables de la Mission 1 ;  

● 30 % après la validation des livrables de la Mission 2 ;  

● 30 % après la validation des livrables de la Mission 3. 

VII. Profil des expert(e)s 

Le/la soumissionnaire doit répondre aux exigences minimales décrites ci-dessous : 

 

 

 

 

                                                      
3Les dates de remise des livrables sont fournies avec comme base le jour de signature du contrat 
4
Le nombre d’hommes/jour est donné à titre indicatif pour comparer les offres reçues. 
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Profil 1 

Expert Sénior en inventaire des émissions des GES 

Formation Titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme d’ingénieur (ou équivalent Bac+5) 
avec une spécialisation en changement climatique, en environnement, ou 
autre domaine étroitement lié à la consultation 

Expérience Au moins 15 ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques et des inventaires des GES 

Connaissances  Connaissances confirmées dans la conduite d’études en relation avec 
les émissions de GES dans les secteurs clés des inventaires ; 

 Maitrise parfaite des méthodologies du GIEC (lignes directrices 2006) 
pour la réalisation des inventaires nationaux des GES ; 

 Connaissances approfondies du contexte institutionnel au Maroc, 
associé au changement climatique, le SNI-GES, la transparence 
climatique, le MRV, etc. ; 

 Grande faculté de communication et aptitude de présentation, 
animation et concertation.  

Références  Des références pertinentes dans le domaine des inventaires nationaux 
des émissions de GES ;  

 Expérience prouvée en animation d’ateliers et/ou des cours sur des 
thématiques d’environnement ou de développement durable en 
général. 

 

Profil 2 

Expert infographiste 

Formation Titulaire d’un diplôme d’infographie (ou équivalent) 

Expérience Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine d’infographie 

Connaissances  Maitrise des logiciels d’infographie 

 Expériences en matière de réalisation de tutoriels (le lien avec le 
changement climatique serait un plus).  

Références  Des références pertinentes en matière d’élaboration de tutoriels en 
vidéo  

 Expérience prouvée en animation d’ateliers et de formation. 

VIII. Présentation de l’offre du contractant 

Le prestataire est tenu de présenter les documents suivants : 



 Offre technique détaillant :  

a. CV de(s) expert(s); 

b. Étapes et calendrier de mise en œuvre ; 

c. Approche méthodologique de travail. 

 Offre financière : 

a. Une offre financière détaillée spécifiant le nombre d’H/J par étape de chaque 
phase. L’offre financière doit être datée et signée. 

IX. Évaluation des offres 

L’évaluation des offres se déroulera en deux temps :  

 Etape 1 : Analyse technique comparative des offres : 

Cette étape consiste à analyser les CV et l’expérience des candidats.  Les CV remplissant les 
conditions de profil demandées seront retenus pour l’analyse financière. 

Critères 
Note 
Max 

Méthodologie : 30 points 
Améliorée : un très bon niveau de détail, approche présentée qui répond 
parfaitement aux TDRs, pertinence de l’approche présentée, chronogramme détaillé 
des activités (30 points) 
Satisfaisante : Un niveau de détail moyen, Simple reprise des éléments des TDRs, 
manque d’investigation (20 points) 
Passable : Un niveau de détail moyen, Simple reprise des éléments des TDRs, 
manque d’investigation (10 points) 
Non conforme : Ne répond pas aux TDRs, omission d’éléments clés des TDRs (0 
points) 

30 

Expert Sénior en inventaire des émissions des GES  

 Education/Formation : Titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme d’ingénieur (ou 
équivalent Bac+5) avec une spécialisation en changement climatique, en 
environnement, ou autre domaine étroitement lié à la consultation) (5 points) 

 Expérience : Au moins 15 ans d’expérience dans le domaine de la lutte contre 
les changements climatiques et des inventaires des GES (5 points) 

 Des références pertinentes dans le domaine des inventaires nationaux des 
émissions de GES avec les méthodologies GIEC (15 points, 5 points par 
référence) 

 Projets menés justifiant une connaissance approfondie du contexte 
institutionnel au Maroc, associé au changement climatique, le SNI-GES, la 
transparence climatique, le MRV, etc. (10 points, 5 points par référence) 

Expert infographiste 

 Education/Formation : Titulaire d’un diplôme d’infographie (ou équivalent)(5 
points) ; 

 Expérience : Ayant au moins 10 ans d’expérience dans le domaine 
infographique(5 points) ; 

 Références en matière de réalisation de tutoriels/vidéos documentaires(25 
points, 5 points par référence). 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Total 100 



 NB : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant 
obtenu :  

 → Une note technique inférieure à la note technique minimale de 60 points qui représente 
60% de la note maximal des offres techniques (100 points).  

 

 Etape 2 : Analyse financière comparative des offres : 

A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 : 

La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins distante. Pour les autres 
offres, la note sera calculée au moyen de la formule suivante : 

F = 100 x (Pmin/P), tel que : 

P : Prix de l’offre 

Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disante. 

 Etape 3 : Analyse technico-financière : 

Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées 
respectivement par les coefficients suivants : 

→70% pour l’offre technique 

→30% pour l’offre financière 

N= 0,7 * T + 0,3* F 

Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note « N » la plus élevée. 

X. Dépôt des offres 

Les offres seront : 

Envoyées par voie postale Ou déposées aux bureaux de la coordination du Projet en spécifiant 
l’objet : 

Appel à consultation pour le renforcement des outils sectoriels pour la 
réalisation des inventaires nationaux des GES 

Projet « Développement d'un cadre de transparence intégré pour la planification et le 
suivi de la CDN » 

 

Au plus tard le 13 octobre 2023, avant Midi, à l’adresse suivante : 

Département du Développement Durable / DCCBEV 

Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable 

Coordination nationale du Projet de Développement d’un cadre de transparence intégré 
pour la planification et le suivi de la CDN (CBIT) 

« Bureau 324 ou 328», N°9, Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc 

 


